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DEROGATIONS AUX REGLES GENERALES D’EXECUTION PREVUES PAR LE CCT QUALIROUTES 

Voir Chapitre A (Clauses administratives) du CCT Qualiroutes 

DEROGATIONS AU CCT QUALIROUTES 
DÉROGATIONS  AUX  RÈGLES  GÉNÉRALES  D’EXÉCUTION  (AUTRES  QUE  LES  DÉROGATIONS 
PRÉVUES PAR LE CCT QUALIROUTES) 

L’attention des soumissionnaires est  attirée sur le fait que le présent  Cahier spécial des charges déroge comme 
suit à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ci-dessous 
"RGE".  

1.  article 24 relatif aux assurances 

Par  l’article  24  repris  au  présent  cahier  des  charges,  le  maître  de  l’ouvrage  couvre  en  partie  les  responsabilités 
liées à la réalisation du projet. Cet article 24 déroge toutefois à l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 

Il  en  va  ainsi  notamment  de  la  responsabilité  en  matière  d’autorisation,  de  repérage  et  de  déplacement 
d’impétrants ainsi que des mesures de protection des ouvrages existants et de sauvegarde des propriétés voisines 
visés  particulièrement  à  l’article  74,  77,  79  et  84  de  l’arrêté  royal  du  14  janvier  2013  auquel  il  est  dérogé  par 
l’article  24  du  cahier  des  charges  en  ce  qui  concerne  la  responsabilité  particulière  de  l’adjudicataire  en  cette 
matière pour les travaux d’assainissement. 

Pour l‘étendue de la responsabilité générale de l’entreprise visée à l’article 84 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, 
celle-ci fait l’objet d’une précision et d’une dérogation par l’article 24 qui spécifie notamment les obligations pour 
disposer  de  la  couverture  TRC  (et  le  cas  échéant  de  couverture  de  la  responsabilité  décennale)  et  le  régime  de 
l’article 544 du Code Civil.  

Plus  particulièrement,  il  est  prévu une    possibilité  de  retenue  sur  le  cautionnement,  elle  est  proportionnée  au 
montant du sinistre et de la franchise afin d’aboutir à un règlement optimal des sinistres (dérogations aux articles 
25, 30 et 72 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013). La retenue sur le cautionnement ne vise pas le cautionnement 
spécifique complémentaire pour les prestations soumises à une réception technique a posteriori. 

Les articles 74, 77, 79 et 84 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 s’apprécient dès lors en fonction de l’article 24 du 
cahier des charges. 

Ces  dérogations  sont  motivées  par  l’uniformisation  des  clauses  et  conditions  d’assurances  pour  les  travaux 
financés par la SPGE afin de responsabiliser les différents acteurs, en premier lieu l’adjudicataire des travaux, et 
de maîtriser les risques liés aux travaux d’assainissement. Il s’agit d’une condition du financement des travaux, les 
dérogations sont donc indispensables à la réalisation du chantier.  

L’entrepreneur répond de la solidité de l’ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 
1792 et 2270 du Code Civil.  

2.  articles 25 et 33 relatifs au cautionnement 

Pour les entreprises de travaux soumis à réception technique a posteriori conformément à l’article 43 du présent 
arrêté, un cautionnement complémentaire peut être constitué. 

Il  est  égal  à  10  %  du  montant  total  des  postes  correspondants  de  l’offre  tels  que  précisés  à  l'article  25§2  du 
présent arrêté. 

Cette dérogation est motivée par l'importance relative des travaux visés par rapport au montant global du marché 
et par l'obligation d'en vérifier la qualité par des essais a posteriori pouvant donner lieu à réfaction pour moins-
value. 

3.  d)  ARTICLE 38/9 : Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire 

La dérogation aux conditions imposées par les paragraphes 2 et 3 de l’article 38/9 RGE se justifie par la volonté de 
l’adjudicateur de veiller, sans condition autre que l’imposition imprévue de ces nouvelles mesures de prévention 
ni discussions, à  la santé du personnel présent  sur le chantier et  à  la salubrité publique. La démonstration d’un 
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[bookmark: 13]bouleversement  économique,  et  par  conséquent  d’un  préjudice  très  important  dans  le  chef  de  l’adjudicataire, 
n’est ainsi pas requise. 

4.  article 51 relatif à la remise des pénalités. 

Cette dérogation est justifiée par un objectif d’incitation à la bonne exécution des clauses sociales (d’application à 
partir du 01/01/2018). 

5.  article 78 § 3 relatif aux conditions relatives au personnel. 

Cette dérogation est justifiée par la nécessité de vérifier la bonne exécution des clauses sociales (d’application à 
partir du 01/01/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère partie: Généralités 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR 

  la  Commune  de  Chapelle-lez-Herlaimont,  Place  de  l‘Hôtel  de  Ville,  16  à  7160  CHAPELLE-LEZ-

HERLAIMONT. 

  L’intercommunale IDEA, Organisme d’Assainissement Agrée (OAA), rue de Nimy, 53 à 7000 MONS ; 

Qui,  selon  l’article  19  de  la  loi  du  24  décembre  1993,  ont  désigné  la  commune  de  Chapelle-Lez-Herlaimont  pour 

intervenir en leur nom collectif à l’attribution et à l’exécution du marché. 
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15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau dont le siège social est  

Dans le présent cahier spécial des charges, le terme "Administration" désigne le pouvoir adjudicateur. 

Le  bureau  d’études  SOGEPRO  scrl,  51  rue  Maubert  à  6464  RIEZES,  Tél.  060.377  542  agit  par  ailleurs  en 

qualité  d’auteur  de  projet  pour  la  partie  voirie  et  l’IDEA  agit  en  qualité  d’auteur  de  projet  pour  la  partie 

égouttage.    

2. OBJET DU MARCHE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale. 

Objet des travaux 

Le  marché  consiste  en  aux  travaux  d’égouttage  et  d’amélioration  de  la  rue  du  Monument  à  Chapelle-Lez-

Herlaimont et toutes les opérations nécessaires à la bonne exécution de celui-ci suivant les règles de l’art, plans et 

spécifications de ce cahier spécial des charges.  

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il s'agit de travaux se situant des routes communales. 

Description  des travaux 

Classification des routes : réseau III. 

Les travaux comprennent notamment : 

Des travaux préparatoires et de démolition : 

- 

Les états des lieux et recollements. 

- 

Le repérage préalable des impétrants. 

- 

La démolition des tronçons de l’égouttage existant à la rue du Monument. 

Pour rappel, les travaux de démolition font l’objet d’un tri, d’une démolition sélective. 

Pour la 1ère partie – Travaux d’amélioration de la voirie de la rue Monument 

- 

l'enlèvement  des  filets  d'eau,  l'enlèvement  des  bordures  existantes,  des  avaloirs  et  des  revêtements 

existants, etc…; 

- 

les  terrassements,  déblais,  remblais,  évacuations  des  terres  en  excès,  nécessaires  à  la  réalisation  des 

travaux ; 

- 

l'exécution  des  coffres  et  des  revêtements  de  la  route,  l'aménagement  des  trottoirs,  accotements  suivant 

les indications des plans annexés au cahier spécial des charges; 

- 

la fourniture, la pose et le raccordement d‘avaloirs neufs et idem pour les raccordements particuliers ; 

- 

le remaniement des revêtements, bordures et filets d'eau des routes débouchant sur la route à améliorer de 

manière à obtenir un raccordement uniforme entre les revêtements nouveaux et anciens; 

- 

l‘évacuation  des  matériaux  excédentaires  dans  un  centre  de  traitement  autorisé  (CTA)  ou  un  centre 

d’enfouissement technique (CET); 

- 

l’évacuation des eaux pendant toute la durée du chantier; 

- 

la mise à niveau des trappillons existants, des regards, etc.; 

- 

la fourniture par l'entrepreneur des matériaux neufs, non recyclés et des terres de terrassement à mettre en 

œuvre dans l'entreprise, à moins que le cahier spécial des charges ou le métré ne le précise autrement; 

- 

le coût des terrassements (déblais, remblais et évacuations) qui est inclus dans les prix unitaires forfaitaires 

des postes correspondants sauf indications contraires du present cahier spécial des charges ou du métré 
des travaux.  

- 

L‘entrepreneur est censé en avoir tenu compte dans l‘établissement des prix unitaires de son offre; 

- 

tous les transports nécessaires et l’évacuation, en dehors des dépendances de la route, 

- 

des terres excédantes, boues, tous déchets, matériaux et objets quelconques à provenir 

- 

des  démontages,  des  démolitions  et  non  réutilisables  ainsi  que  leur  mise  en  décharge  suivant  les 

prescriptions de la circulaire de la R. W. du 23 février 1995; 

- 

tous  les  transports  nécessaires  et  l'évacuation  sur  la  zone,  aux  endroits  désignés,  des  terres  de  déblai 

acceptables, leur étalement et leur compactage; 

- 

l'entretien  des  travaux  jusqu'à  l‘expiration  des  délais  de  garantie,  toutes  fournitures  et  main-d'œuvre 

comprises; 

- 

la réparation de toutes installations endommagées par les travaux; 
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le  maintien  des  bouches  et  des  bornes  d'incendie  visibles,  accessibles  et  opérationnelles,  ainsi  que  leur 

signalisation; 

- 

le maintien des accès aux habitations et aux garages; 

- 

l‘établissement de la signalisation et du marquage routier; 

- 

la fourniture des plans de récolement; 

- 

l'entretien  des  travaux  jusqu'à  l'expiration  des  détails  de  garantie,  toutes  fournitures  et  main-d'œuvre 

comprises. 

- 

Suivant les plans et les profils en travers type 

Pour la 2ème partie – Travaux pour l’établissement d’un égouttage de la rue Monument 

- 

- 

Les terrassements, blindage et maîtrise des eaux. 

- 

- 

L’établissement de canalisations d’égouttage en béton armé (armatures) de diamètre nominal 600 

mm, au droit de l’ancien égout démoli. 

- 

- 

L’établissement de chambres de visite préfabriquées en béton et de chambres de visite construites 

en place. 

- 

- 

L’établissement  des  raccordements  des  particuliers  avec  reprise  des  existants  ou  pose  de 

raccordements en attente. 

- 

 

- 

L’établissement des plans et notes de calculs d’exécution des ouvrages. 

- 

L’évacuation des déchets et la valorisation des terres suivant le Décret de mars 2018. 

- 

La fourniture du dossier as built de réalisation. 

- 

La fourniture du dossier DIU. 

- 

 

- 

Le volet égouttage contient une option relative à l’édification d’une chambre construite en place en amont 

selon la configuration du réseau amont et sa reprise. 

- 

 

- 

Les  travaux  décrits  ci-dessus  ne  sont  pas  exhaustifs,  le  détail  des  travaux  est  repris  dans  les  clauses 

techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. 

- 

Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude 

sociale. 

3. LEGISLATION ET DOCUMENTS CONTRACTUELS APPLICABLES 
LEGISLATION ET TEXTES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS 

1.  La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

2.  La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de service et de concessions; 

3.  L’arrêté  royal  du  18  avril  2017  relatif  à  la  passation  des  marchés  publics  dans  les  secteurs  classiques,  ci-

dessous « ARP » 

4.  L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ci-dessous 

« RGE »; 

LEGISLATION RELATIVE A L’AGREATION D’ENTREPRENEURS DE TRAVAUX 

5.  La loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux; 

6.  L’arrêté  royal  du  26  septembre  1991  fixant  certaines  mesures  d’application  de  la  loi  du  20  mars  1991 

organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux; 

7.  L’arrêté  ministériel  du  27  septembre  1991  définissant  le  classement  des  travaux  selon  leur  nature  en 

catégorie et sous-catégorie relativement à l’agréation des entrepreneurs; 

LEGISLATION RELATIVE AU BIEN ETRE DES TRAVAILLEURS 

8.  La  loi  du  4  août  1996  relative  au  bien-être  des  travailleurs  lors  de  l’exécution  de  leur  travail  ainsi  que  ses 

arrêtés d’exécution et ses modifications ultérieures; 

9.  L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;  

10.  Le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017; 

LEGISLATION RELATIVE AUX DECHETS 

11.  Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses modifications ultérieures; 

12.  Le décret de la Région wallonne du 22 mars 2007-décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets  en  Région  wallonne  et  portant  modification  du  décret  du  6  mai  1999  relatif  à  l’établissement,  au 
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;  
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[bookmark: 16]13.  La circulaire du ministère de la région wallonne du 23 février 1995 relative à l’organisation de l’évacuation des 

déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne; 

14.  L’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 

15.  L’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. 

16.  L’arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  24  janvier  2002  établissant  un  catalogue  des  déchets.  La  législation 

applicable au présent cahier des charges en matière de déchets est consultable sur le portail environnement 

de la Région wallonne à l’adresse suivante ‘http://environnement.wallonie.be’, à l’onglet "législation" et sous 

la thématique "sols - déchets". 

LEGISLATION RELATIVE A LA GESTION DES SOLS ET DES TERRES 

1.  Le Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ; 

2.  L’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols ; 

3.   L’Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  5  juillet  2018  relatif  à  la  gestion  et  à  la  traçabilité  des  terres  et 

modifiant diverses dispositions en la matière, y compris le Guide de référence relatif à la gestion des terres 
(GRGT) 

du 

Département 

du 

sol 

et 

des 

déchets 

(SPW 

ARNE) 

disponible 

sur 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/presentation-generale-du-decret-sols-2018/lagw-terres-
excavees.html 

 

LEGISLATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

17.  L’arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché du matériel électrique; 

18.  Le  règlement  général  sur  les  installations  électriques  (RGIE)  rendu  obligatoire  par  l’arrêté  royal  du  10  mars 

1981 et ses compléments ainsi que ses arrêtés d’exécution; 

LEGISLATION RELATIVE A LA SIGNALISATION DES CHANTIERS 

19.  L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles  

20.  L’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. 

DOCUMENTS CONTRACTUELS 

21.  Le cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en abrégé  "CCT QUALIROUTES") y 

compris les mises à jour apportées à ce cahier des charges type;  

22.  Les documents de référence figurant dans le Catalogue des documents de référence – Edition du CDR du 01 / 

10/2020. 

 

 

 

           

23.  Le  CCT  QUALIROUTES  et  le  Catalogue  des  postes  normalisés  (CPN)  sont  disponibles  sur  le  site  Internet 

"Qualité  &  Construction"  http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html  qui  comporte  également  le 
Catalogue des Documents de Référence (CDR). 

24.  Les règlements et les prescriptions de sociétés : 

- 

D’eau 

- 

De gaz 

- 

D’électricité 

- 

De téléphonie 

- 

De télédistribution 

- 

Autres… 

25.  Le présent cahier spécial des charges et ses annexes; 

26.  Les avis de marché et avis rectificatifs publiés dans le Bulletin des Adjudications et/ou au Journal Officiel de 

l’U.E.,  concernant  le  présent  marché  en  font  partie  intégrante.  Le  soumissionnaire  est  censé  en  avoir  pris 
connaissance et en avoir tenu compte lors de la rédaction de son offre. 

27.  L’offre approuvée de l’adjudicataire. 
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L’adjudicateur a décidé de ne pas diviser le marché en lots car : 

L’attention est attirée sur le fait qu’il est dérogé à l’Article 58 de la loi du 17 juin 2016 sur le fait que le marché n’est 
pas divisé en lots compte tenu de l’impossibilité technique. 

"En raison de la nature des travaux (principalement du revêtement de voirie, pavage), le pouvoir adjudicateur, après 

avoir envisagé la division du marché par lots, a décidé de renoncer à l’allotissement. En effet, le pouvoir adjudicateur 

estime que cette division est rendue impossible compte tenu de la configuration des lieux, du tronçon de voirie court 

et que les travaux proposés forment un tout. De plus l’allotissement rendrait l’exécution du marché plus couteuse 

puisque les quantités mises en œuvre seraient réduites et sans compter sur les difficultés au niveau de la 

détermination de la responsabilité individuelle des différents intervenants. 

5. VARIANTE(S) 
Les variantes libres sont interdites. 

Aucune variante exigée ou autorisée n’est prévue. 

6. OPTION(S) 
Les options libres sont interdites. 

Pour la partie « Egouttage/SPGE », une option obligatoire est prévue : 

Pour rappel, les soumissionnaires doivent obligatoirement remettre prix pour les options décrites dans les clauses 
techniques du présent cahier des charges. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit de ne pas lever cette option en cours d’exécution du marché. 

Ces options seront prises en compte dans la comparaison des offres. 

Option n°1 : Regard de visite construit en place (CV5) 

Ces options prévoient  des postes pour la  réalisation d’une chambre de visite construite en place, maçonnée en 
amont (CV5), en lieu et place d’une chambre en béton préfabriquée. 

7. MODE DE PASSATION DU MARCHE 

Conformément à l’article 41, paragraphe 1, 2° (la dépense à approuver htva ne dépassant pas le seuil de 750 000 

euros) de la loi du 17 juin 2016, 

Le marché est passé par : 

Procédure négociée directe avec publication préalable 

Après  la  présentation  des  offres,  le  pouvoir  adjudicateur  se  réserve  le  droit  d'attribuer  le  marché  sur  la  base  des 

offres initiales sans mener de négociations ou de mener des négociations. 

10. TRANCHES (ARTICLE 57 AL. 1 DE LA LOI) 

Sans objet 

 11. RENSEIGNEMENTS UTILES 

Maître d’ouvrage: 

Monsieur DEHAYE Quentin  

Adresse : Service Travaux de la commune de CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 

Chaussée Romaine, 42A à 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 
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E-mail : xxxxxx.xxx@xxxxxx.xx 

Auteur de projet 

Pour la partie voirie : 

Nom : Scrl SOGEPRO 

Adresse : 51, rue Maubert à 6464 RIEZES 

Personne de contact : Monsieur WAUTERS Gérard 

Téléphone et fax : 060.377 542 

E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx 

Pour la partie égouttage : 

SPGE - Société publique de gestion de l’eau 

Société anonyme de droit public 

Siège social :  

Rue de la Concorde, 41 

4800 Verviers 

Siège administratif :  

Avenue de Stassart, 14-16 

5000 NAMUR  

Tel. : 081.251.930 

Fax : 081.251.948 

MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ EGOUTTAGE ET AUTEUR DE PROJET – VOLET EGOUTTAGE : 

Intercommunale pour le Développement Economique et l’Aménagement du Cœur du Hainaut – I.D.E.A. – S.C.R.L. 

Siège social - Bureau Etudes et Réalisations : 

Rue de Nimy, 53 - 7000  Mons 

Tel : 065.37.57.11 - fax : 065.37.57.23 
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1. SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES  
1.1. MOTIFS D’EXCLUSION 

a) Motifs d’exclusion obligatoire 

Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’arrêté royal du 18 avril 
2017. 

En  application  de  l’article  69,  sera  également  exclu  de  la  participation  à  la  procédure  de  passation,  à  quelque 
stade que ce soit, un soumissionnaire qui se trouve dans un/des cas suivant(s) : 

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a manqué 
aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ; 

2° lorsque le pouvoir adjudicateur peut  démontrer par tout  moyen approprié que le soumissionnaire a  commis 
une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 

3° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution 
d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur 
passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures 
d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; 

4°  le  soumissionnaire  s'est  rendu  gravement  coupable  de  fausse  déclaration  en  fournissant  les  renseignements 
exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché 
ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou 
de l'article 74. 

Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux motifs d’exclusion repris ci-
dessus  peut  fournir  des  preuves  afin  d'attester  que  les  mesures  qu'il  a  prises  suffisent  à  démontrer  sa  fiabilité 
malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent, conformément à l’article 70 de la loi. 

b) Motifs d’exclusion facultative 

Outre les motifs précités, tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation autre visée à l’article 69 de la loi 
du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par 
cet article.  

 c) Mesures correctrices (article 70 de la loi) 

Tout  soumissionnaire  qui  se  trouve  dans  l’une  des  situations  visées  ci-dessus  aux  points  1.1  a)  et  1.1.b)  peut 
fournir  des  preuves  afin  d’attester  que  les  mesures  qu’il  a  prises  suffisent  à  démontrer  sa  fiabilité  malgré 
l’existence d’un motif d’exclusion. 

1.2. DETTES SOCIALES ET FISCALES (ARTICLE 68 DE LA LOI ET ARTICLES 62 ET 63 DE L’ARP) 

Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui ne 
satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. 

Peut néanmoins  être admis à participer à  la  procédure, le  soumissionnaire qui n’a  pas  une dette de cotisations 
sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées à 
l’article 68 de la Loi et aux articles 62 et 63 de l’ARP. 

 1.3. CRITERES DE SELECTION 

Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une agréation d’entrepreneur (loi 
du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous: 

Agréation requise :  

Les travaux sont rangés dans la catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 

SOGEPRO                                   RIEZES 11.2020                               CHAPELLE – RUE DU MONUMENT - Page  18 

 



[bookmark: 20]L’exigence d’une agréation ou la classe d’agréation effectivement requise est déterminée par le montant de l’offre 
à approuver. 

Le  soumissionnaire  agréé  en  vertu  de  la  loi  du  20  mars  1991  ne  doit  pas  joindre  un  certificat  d’agréation,  la 
vérification  de  sa  situation  est  faite  par  le  pouvoir  adjudicateur  via  la  banque  de  données  des  entrepreneurs 
agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. 

Le  soumissionnaire  agréé  ou  inscrit  sur  une  liste  officielle  d’un  autre  Etat  membre  précise  l’adresse  web  qui 
permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié 
ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou 
inscription avec l’agréation belge. 

Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre Etat membre (ou non 
inscrit  sur  une  liste  officielle)  doit  joindre  à  son  offre  les  pièces  justificatives  nécessaires  qui  démontrent  qu’il 
remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée. 

1.4. DECLARATION IMPLICITE SUR L’HONNEUR 

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve 
pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 39 et 61 à 63 de 
l’arrêté royal du 18 avril 2017. 

Cette  déclaration  sur  l’honneur  implicite  vaut  également  pour  les  causes  d’exclusion  pour  lesquelles  les 
documents  ou  certificats  ne  sont  pas  gratuitement  accessibles  pour  l’adjudicateur  par  le  biais  des  banques  de 
données électroniques. 

Lorsque  le  soumissionnaire  se  trouve  dans  un  cas  d’exclusion  et  qu’il  fait  valoir  des  mesures  correctrices 
conformément à l’article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte pas sur des éléments qui ont 
trait au motif d’exclusion concerné. Dans ce cas, il produit dans son offre la description écrite des mesures prises. 

Dans  les  20  jours  qui  suivent  la  date  ultime  de  réception  des  offres,  l’adjudicateur  vérifiera  la  situation  des 
soumissionnaires  sur  le  plan  des  dettes  sociales  et  fiscales  et  ce,  sur  base  des  attestations  disponibles 
gratuitement via les applications électroniques accessibles. 

Remarques : 

Pour  les  soumissionnaires  «  étrangers  »,  lorsque  le  pays  concerné  ne  délivre  pas  de  documents  ou  certificats 
équivalents ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi, ils peuvent être 
remplacés  par  une  déclaration  sous  serment  ou,  dans  les  pays  où  un  tel  serment  n’est  pas  prévu,  par  une 
déclaration  solennelle  faite  par  l’intéressé  devant  l’autorité  judiciaire  ou  administrative  compétente,  un  notaire 
ou  un  organisme  professionnel  qualifié  du  pays  d’origine  ou  du  pays  dans  lequel  l’opérateur  économique  est 
établi. 

L’opérateur économique peut, le cas échéant, demander aux autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel 
il est établi de lui fournir une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent 
paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi. 

1.5. VÉRIFICATION DE L’ABSENCE DE MOTIFS D’EXCLUSION 

Avant  l’attribution  du  marché,  le  pouvoir  adjudicateur  vérifie  l’absence  de  motif  d’exclusion  obligatoire  ou 
facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de 
données nationales accessibles gratuitement  (Télémarc…) et, si nécessaire,  en demandant  à  ce soumissionnaire 
de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre autres, un extrait du casier judiciaire). 

L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir 
adjudicateur  peut,  à  tout  moment  de  la  procédure  de  passation,  si  cela  est  nécessaire  à  son  bon déroulement, 
demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs 
d’exclusion. 

2. CRITERES D'ATTRIBUTION (ARTICLE 81 DE LA LOI) 
Le marché est attribué au soumissionnaire - non exclu et répondant aux critères de sélection - qui a remis l’offre 
économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur sur base du critère prix. 
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[bookmark: 21]3. MODE DE DETERMINATION DES PRIX (ARTICLES 2, 3° A 6° ET 26 DE 

L’ARP) 
Le marché est mixte. 

4. FORME, CONTENU ET DEPOT DE L'OFFRE 
4.1. DEPOT DE L’OFFRE 

Les offres doivent être introduites de façon électronique dans le délai prévu pour le dépôt des offres, soit avant le 
jour mois année, heures, minutes, secondes repris dans l’avis de marché. 

En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données générées par 
le fonctionnement du système de réception de son offre soient enregistrées. 

Les offres  sont  introduites par des  moyens électroniques via la plateforme  e-Procurement  et  son application  e-
Tendering qui garantit le respect des conditions de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016.  

Si nécessaire, les attestations demandées dans les documents du marché sont scannées en format PDF afin de les 
joindre à l’offre.  

Les données digitales de l’offre doivent  être transmises dans un format exploitable, moyennant  les applications 
informatiques standards et habituellement disponibles. 

Le  site  Public  Procurement  (http://www.publicprocurement.be)  renvoie  vers  les  informations  utiles  relatives  à 
l’introduction d’une offre électronique ainsi qu’à un guide pratique pour l’introduction de l’offre. 

 

L’ouverture électronique des offres a lieu le : voir avis de marché.  

Cette ouverture est effectuée par le représentant du Pouvoir adjudicateur. 

4.2. SIGNATURE DE L’OFFRE 

Conformément à l’article 42 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, dans le cadre d’une procédure ouverte ou d’une 
procédure  négociée  directe  avec  publication  préalable,  le  soumissionnaire  ne  doit  pas  signer  individuellement 
l’offre  et  ses  annexes,  au  moment  où  ces  derniers  sont  chargés  sur  la  plateforme  électronique.  Ces  documents 
sont signés de manière globale par l’apposition d’une signature sur le rapport de dépôt y afférent. 

Dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à 
l’offre initiale et à l’offre finale doivent être signés. 

Le rapport de dépôt visé à l’article 42 doit être revêtu d’une signature électronique qualifiée. 

Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager 
le soumissionnaire. 

Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire  joint  l’acte  électronique  authentique  ou  sous  seing  privé  qui  lui  accorde  ses  pouvoirs  ou  une  copie 
scannée de la procuration. 

La  plateforme  e-Procurement  détermine  si  la  signature  électronique  de  l’offre  introduite  est  conforme  aux 
exigences réglementaires en la matière. 

De  plus  amples  informations  se  trouvent  sur  le  site  web:  http://www.publicprocurement.be  ou  via  le  e-
Procurement helpdesk au numéro: +32(0)2 790 52 00. 

4.3. MODIFICATIONS ET RETRAIT DE L’OFFRE 

Les  modifications  à  une  offre  qui  interviennent  après  la  signature  du  rapport  de  dépôt,  ainsi  que  son  retrait 
donnent lieu à l’envoi d’un nouveau rapport de dépôt qui doit également être revêtu d’une signature électronique 
qualifiée. 

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. 

Le retrait doit être pur et simple. 

Lorsque  le  rapport  de  dépôt  dressé  à  la  suite  des  modifications  ou  du  retrait,  n’est  pas  revêtu  de  la  signature 
qualifiée,  la  modification  ou  le  retrait  est  d’office  entaché  de  nullité.  Cette  nullité  ne  porte  que  sur  les 
modifications ou le retrait et non sur l’offre elle-même. 
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  Le formulaire d’offre 
  Le métré récapitulatif complété sous fichier informatique conforme au modèle fourni en annexe du cahier 

des charges.  

  Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la soumission. 
  En cas de signature par un mandataire, copie de l’acte authentique ou sous seing privé  (procuration) qui lui 

accorde ses pouvoirs. 

  La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires. 
  Les documents requis dans le cadre de la sélection qualitative, documents mentionnés aux points III.1.2. et 

III.1.3. de l’avis de marché : agréation, classe économique, dettes sociales et fiscales, etc.  

  Les  documents  et  notes  exigés  par  le  cahier  spécial  des  charges  et  les  documents  auxquels  il  se  réfère; 

notamment, l’engagement de l’entreprise concernant les Plans  Qualité pour revêtements bitumineux ou en 
béton, les marquages ou encore les ouvrages métalliques. 

  Un document qui se réfère au plan de sécurité et de santé joint en annexe au cahier spécial des charges et 

dans lequel est décrite la manière dont l’ouvrage est exécuté pour tenir compte de ce plan de sécurité et de 
santé. 

  Un calcul de prix séparé concernant les éventuels mesures et moyens de prévention déterminés par le plan 

de sécurité et de santé y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle. 

  Le formulaire joint en annexe au plan de sécurité et santé dûment complété. 
  En  annexe  à  son  offre,  l’entrepreneur  spécifie  la  décharge  agréée  dans  laquelle  les  déchets  du  présent 

chantier  seront  évacués.    Il  est  censé  s’être  informé  préalablement  au  dépôt  de  son  offre  des  conditions 
d’accès  et  d’acceptation  à  la  décharge  préconisée.  De  même  l’entrepreneur  spécifie  le  centre  de 
regroupement  dans  lequel  les  déblais  de  terre  arable  excédentaires  du  présent  chantier  seront  évacués.  A 
défaut  de ces indications, l’entrepreneur est  supposé avoir choisi la décharge agréée la plus proche de son 
chantier, sans pouvoir prétendre à quelque indemnité que ce soit si cette hypothèse s’avérait non réalisée au 
cours de l’exécution du chantier. 

  La déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social, dûment signée. 
  Le planning des travaux. 
  La liste des sous-traitants et leur part de participation dans le chantier. 
4.5. CONGES ANNUELS ET JOURS DE REPOS COMPENSATOIRES 

L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires.  

4.6. SOUS-TRAITANCE (ARTICLE 74 DE L’ARP) 

Le soumissionnaire indique dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que 
les sous-traitants potentiels (articles 73, § 2 et 74 de l’AR 18 avril 2017).  

Dans  le  cas  où  le  Document  Unique  de  Marché  Européen  (DUME)  s’applique,  le  soumissionnaire  est  tenu  de 
compléter les informations contenues dans la partie II A et  B, ainsi que dans la partie III pour chacun des sous-
traitants concernés. 

De manière générale, aucun sous-traitant ne peut se trouver dans une des causes d’exclusion visées aux articles 
67, 68 et 69 de la Loi du 17 juin 2016, ni en situation d’exclusion visée à l’article 48 de l’AR du 14 janvier 2013.  

L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent à leurs propres 
sous-traitants le respect des obligations énoncées ci-dessus.  

L’adjudicataire a l’obligation de faire appel aux sous-traitants identifiés dans son offre. 

4.7. CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNEL 

Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité 
de  sous-traitant,  à  quelque  stade  que  ce  soit  et  par  toute  personne  mettant  du  personnel  à  disposition  pour 
l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit social et du travail établies 
par  le  droit  de  l'Union  européenne,  le  droit  national,  les  conventions  collectives  ou  par  les  dispositions 
internationales  en  matière  de  droit  environnemental,  social  et  du  travail  (art  7  de  la  loi  du  17  juin  2016).  Ces 
obligations  comprennent  notamment  le  paiement  des  salaires,  suppléments  de  salaires  et  indemnités  aux  taux 
fixés, les réglementations en matière de bien-être, etc.  
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[bookmark: 23]Sans  préjudice  de  l'application  des  sanctions  visées  dans  d'autres  dispositions  légales,  réglementaires  ou 
conventionnelles, les manquements aux obligations susvisées sont constatés par l'adjudicateur et donnent lieu, si 
nécessaire, à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché. 

L’adjudicataire  communique,  sur  demande  du  pouvoir  adjudicateur,  tout  élément,  pièce  ou  document  lui 
permettant de s’assurer que l’ensemble des exigences mentionnées dans la « déclaration des entrepreneurs pour 
une concurrence loyale et contre le dumping social » sont bien respectées.  

4.8. ENONCE DES PRIX (ARTICLE 25 DE L’ARP) 

Le montant total de l’offre doit être exprimé en chiffres et en toutes lettres dans le formulaire d’offre. 

4.9. COMPOSANTES DES PRIX (ARTICLE 29 DE L’ARP) 

Les prix unitaires et globaux comprennent toutes impositions quelconques, en ce compris la redevance CRR le cas 
échéant,  à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.  

Le soumissionnaire mentionne dans son offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d’indiquer pour chacun d’eux les postes du 
métré récapitulatif concernés. 

4.10. VERIFICATION DES PRIX (ARTICLE 35 DE L’ARP) 

Le pouvoir adjudicateur procède systématiquement à la vérification des prix des offres introduites et se réserve le 
droit de demander aux soumissionnaires de fournir, au cours de la procédure, toutes indications permettant cette 
vérification  (art  84  de  la  loi  du  17  juin  2016).  Les  devis  des  sous-traitants  sur  base  desquels  le  soumissionnaire 
s’est fondé pour remettre prix, peuvent faire partie desdites indications, de même que la part du marché que le 
soumissionnaire a l’intention de confier à des travailleurs détachés. 

Le  pouvoir  adjudicateur  se  réserve  le  droit  de  confier  à  la  personne  qu’il  désigne  la  mission  d’effectuer  toutes 
vérifications  sur  pièces  comptables  et  tous  contrôles  sur  place  de  l’exactitude  des  indications  fournies  dans  le 
cadre de la vérification des prix. 

4.11. ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX (ARTICLE 32 DE L’ARP) 

Sont  inclus  dans  les  prix  tant  unitaires  que  globaux  du  présent  marché  de  travaux,  tous  les  frais,  mesures  et 
charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment les mesures de prévention imposées en vue 
de lutter contre la  propagation du coronavirus entrées en vigueur avant  le 10ème jour précédant  la date limite 
fixée pour la réception des offres ». 

4.12. LANGUE 

La langue du marché est le français.  

Sans préjudice de la règlementation sur l’emploi des langues en matière administrative, les offres ainsi que toutes 
leurs annexes doivent être introduites dans la langue du marché. 

La personne qui représente l’adjudicataire dans ses contacts avec le pouvoir adjudicateur doit s’exprimer dans la 
langue du marché.  

Les interlocuteurs qui doivent entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur ou l’inspection sociale doivent avoir 
une connaissance suffisante de la langue du marché. 

Afin de promouvoir la sécurité et la qualité des travaux, les personnes présentes sur le chantier, y compris celles 
faisant partie du personnel du/des sous-traitant(s), exerçant des postes à responsabilité, notamment des postes 
de surveillance de chantier et d’encadrement d’équipe, doivent avoir une connaissance suffisante de la langue du 
marché. 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE A – CLAUSES 

ADMINISTRATIVES DU CCT QUALIROUTES 
ARTICLE 10: UTILISATION DES MOYENS ELECTRONIQUES 

L’échange des pièces écrites s’effectue de façon privilégiée par voie postale. 

Mais les moyens électroniques sont néanmoins autorisés pour l’échange de pièces écrites. 

  Personnes représentantes du Pouvoir Adjudicateur (Commune de Chapelle-Lez-Herlaimont, Service des 

Travaux) : 

Mr DEHAYE Quentin : xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

  Auteur de Projet – parties voirie : 

Mr WAUTERS Gérard ; xxxxxxx@xxxxxx.xx 

  Auteur de Projet – parties égouttage : 

Mr GODIN Gauthier ; xxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx 

 

ARTICLE 11: FONCTIONNAIRE DIRIGEANT 

Travaux conjoint 

 
Pour la partie voirie 
La commune de CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT  
L'exécution des travaux se déroule sous le contrôle du Collège communal, représenté par le fonctionnaire 
dirigeant est : 
Monsieur DEHAYE Quentin  
Adresse : Service Travaux de la commune de CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT Chaussée Romaine, 42A  
à 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 
Téléphone : 064.43 20 76 
E-mail : xxxxxx.xxx@xxxxxx.xx 
 
Ce fonctionnaire dirigeant agit dans les limites des dispositions du Code de la démocratie locale de la 
décentralisation. 
Il est précisé qu’au regard des particularités du Code de la démocratie locale de la décentralisation qui concède 
peu de délégations aux fonctionnaires, tous les décomptes en plus ou en moins, toutes les réceptions de 
prestations quelconques ainsi que toutes les modifications des prestations ou de leurs modalités de rémunération 
et d’exécution, notamment, ne peuvent être consentis que de l’accord exprès du Collège communal." 
 
Pour la partie égouttage 
La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont assurés par Monsieur Benjamin Benrubi,  
Directeur Etudes et Réalisations d’IDEA, qui délègue le suivi de ce chantier à :  
Ingénieur auteur du projet. 
Nom: Monsieur Gauthier Godin 
Adresse: rue de Nimy, 53 à 7000 Mons 
Téléphone: 065 375 852 
Courriel: xxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx 
 
ARTICLE 12/3: LIMITATION DE LA SOUS TRAITANCE 

Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter la totalité du marché qui lui a été confié. Il est également interdit 
pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché (article 12/3 RGE). 

Le marché est limité à 2 niveaux de sous-traitance.  
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[bookmark: 25]Un  niveau  supplémentaire  de  sous-traitance  est  néanmoins  possible  lors  de  la  survenance  de  circonstances  qui 
n'étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de l'introduction de l'offre, ou moyennant un accord écrit 
préalable du pouvoir adjudicateur. 

L’adjudicataire  prend  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  ses  sous-traitants  directs  respectent  ces 
dispositions et les fassent respecter par leurs sous-traitants.  

L’adjudicataire a l’obligation de faire appel aux sous-traitants identifiés dans son offre. Ceux-ci doivent satisfaire, 
en  proportion  de  leur  participation  au  marché,  aux  dispositions  de  la  législation  organisant  l’agréation 
d’entrepreneurs de travaux (selon la loi du 20/03/1991 et ses arrêtés d’exécution) et aux exigences de sélection 
qualitative imposées par les documents du marché (article 12 AR 14 janvier 2013).  

Dans le cas où le recours à un sous-traitant non préalablement identifié dans l’offre devient nécessaire et ce, pour 
quelque raison que ce soit, l’intervention de ce nouveau sous-traitant sera soumise à l’autorisation préalable du 
pouvoir  adjudicateur.  L’autorisation  du  pouvoir  adjudicateur  ne  pourra  être  délivrée  qu’à  condition  que  ce 
nouveau  sous-traitant  soit  agréé  « travaux  publics »  dans  la  classe  et  la  catégorie  ou  sous-catégorie 
correspondantes et rencontre les autres critères de sélection qualitative imposés le cas échéant dans le présent 
cahier des charges, en proportion de sa participation au marché. 

Logement des travailleurs  

Aucun travailleur ne pourra être logé sur le chantier. 

L’adjudicataire transmettra au pouvoir adjudicateur le(s) lieu(x) de résidence mis à la disposition des travailleurs le 
cas échéant.  

 Fraude sociale grave avérée  

Lorsque  l’adjudicataire  ou  toute  personne  agissant  en  qualité  de  sous-traitant  à  quelque  stade  que  ce  soit  de 
l’exécution  du  marché  est  informée  qu’il  occupe  en  Belgique  un  ou  plusieurs  ressortissants  d’un  pays  tiers  en 
séjour  illégal,  l’adjudicataire  ou  son  sous-traitant  s’abstient,  avec  effet  immédiat,  de  se  rendre  encore  au  lieu 
d’exécution  du  marché  ou  de  poursuivre  l’exécution  du  marché,  et  ce  jusqu’à  ce  que  le  pouvoir  adjudicateur 
donne un ordre contraire.  

Cette  information  à  l’entreprise  concernée  peut  prendre  la  forme  soit  de  la  réception  d’une  copie  de  la 
notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du Code pénal social ; soit de la communication par l’adjudicataire ou le 
pouvoir  adjudicateur  de  ce  qu’ils  ont  reçu  la  notification  ,  visée  à  l’article  49/2,  alinéa  1er  et  2,  du  Code  pénal 
social ;  soit  de  l’affichage  prévu  par  l’article  35/12  de  la  loi  du  12  avril  1965  relative  à  la  protection  de  la 
rémunération des travailleurs. 

Lorsque  l’adjudicataire  ou  toute  personne  agissant  en  qualité  de  sous-traitant  à  quelque  stade  que  ce  soit  de 
l’exécution  du  marché  est  informé  d’un  manquement  grave  à  son  obligation  de  payer  dans  les  délais,  à  ses 
travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet 
immédiat,  de  se  rendre  encore  au  lieu  d’exécution  du  marché  ou  de  poursuivre  l’exécution  du  marché,  et  ce 
jusqu’à ce qu’il présente la preuve au pouvoir adjudicateur que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de 
leur rémunération.  

Cette  information  à  l’entreprise  concernée  peut  prendre  la  forme  soit  de  la  réception  d’une  copie  de  la 
notification, visée à l’article 49/1, alinéa 3 du Code pénal social ; soit de la communication par l’adjudicataire ou 
par le pouvoir adjudicateur selon le cas de ce qu’ils ont  reçu la notification  visée à  l’article 49/1, alinéa  1er, du 
Code pénal social ; soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs.  

Dans  ces  deux  cas  de  figure,  l’adjudicataire  sera  considéré  comme  étant  en  défaut  d’exécution.  Il  dispose  d’un 
délai  de  5  jours  ouvrables  à  partir  de  la  notification  de  l’adjudicateur  pour  présenter  ses  moyens  de  défense 
(article 44§2 RGE). 

Ordre de service – arrêt immédiat  

En exécution de l’article 75 du RGE, et sans préjudice d’éventuelles mesures d’office, le pouvoir adjudicateur peut 
ordonner  en  cours  d’exécution  l’arrêt  immédiat  de  toute  exécution  par  un  sous-traitant  de  la  chaine  de  sous-
traitance ne remplissant pas les conditions indiquées au cahier spécial des charges. Dans ce cas, l’adjudicataire en 
supporte toutes les conséquences 
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[bookmark: 26]ARTICLE 19: UTILISATION DES RESULTATS 

A défaut de précisions dans les documents du marché, les droits et licences restent propriété de l’adjudicataire. 
L’adjudicataire est libre d’utiliser les résultats. 

ARTICLE 20 : REVISION DES PRIX 

La révision de prix se calcule d'après les formules reprises aux dispositions complémentaires – Révision des prix du 
présent C.S.C. (6 feuilles pour la partie - voirie et 7 feuilles pour la partie - égouttage)) 

ARTICLE 24 : ASSURANCES 

ASSURANCES TYPE SPGE VERSION TRC 15 novembre 2017 

1.  RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR  

Le fait pour l’adjudicataire d’être bénéficiaire de polices d’assurance souscrites par la SPGE, ne diminue en 
aucune façon sa  responsabilité à  l’égard du pouvoir adjudicateur et  ne le dispense pas de répondre, à  ses 
frais, aux prescriptions du cahier spécial des charges. 

L’adjudicataire assume la défense, tient quitte et indemnise le pouvoir adjudicateur, la SPGE, leurs délégués, 
représentants, employés et agents, de et contre tous frais, pertes, dommages, dépenses et réclamations de 
quelque nature qu’ils soient (en ce comprises les réclamations fondées sur l’Art. 544 du Code Civil) survenant 
au  cours  et/ou  par  le  fait  de  l’exécution  du  Contrat  d’Entreprise  sauf  si  tels  frais,  pertes,  dommages, 
dépenses  et  réclamations  résultent  de  la  seule  négligence  du  pouvoir  adjudicateur,  de  la  SPGE,  de  leurs 
délégués, représentants, employés ou agents. 

Les clauses de garantie ci-après sont applicables en cas de conflit avec les propriétaires d’ouvrages existants 
au voisinage des travaux et avec les occupants (immeubles), suite à des dégradations occasionnées par le fait 
de l’entrepreneur dans le cadre des travaux  et  en cas de  refus de l'adjudicataire de remettre les ouvrages 
dégradés  en  bon  état  ou  d'effectuer  le  paiement  des  réparations  exécutées  par  les  propriétaires  ou  les 
gestionnaires des ouvrages. 

Dans  ces  cas  précis,  l'adjudicataire,  en  toute  hypothèse,  garantit  la  SPGE,  le  pouvoir  adjudicateur,  leurs 
délégués, représentants, employés et agents contre toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts 
et frais qui pourraient être prononcées contre eux. 

Pour le reste, la responsabilité de l’adjudicataire s’apprécie sur base du droit commun. 

En  vue  de  la  bonne  fin  du  chantier,  si  à  la  fin  de  l’entreprise,  le  montant  des  sommes  retenues  sur  états 
d’avancements en garantie de la faute de l’entrepreneur ou de réclamations des tiers, en ce qui concerne un 
montant maximum de 2.000 € correspondant à la franchise, n’est pas suffisant, le pouvoir adjudicateur peut, 
à  ce  moment,  retenir  le  cautionnement  en  totalité  ou  en  partie,  et  ce  nonobstant  le  fait  que  les  travaux 
seraient déclarés en état de réception provisoire ou en état de réception définitive. Des intérêts, à dater de 
la retenue,  sont  calculés  sur  la  partie qui n’est  pas mise à charge de l’entreprise par le règlement  final du 
dossier.  

2.  ASSURANCES A SOUSCRIRE PAR L’ADJUDICATAIRE : 

Sans que ce qui suit puisse être interprété comme une limitation de la portée de la Clause reprise au point I qui 
précède, l’adjudicataire souscrit une assurance couvrant les risques d’accidents du travail de son personnel, ainsi 
qu’une  assurance  de  R.C.  automobile,  une  assurance  de  Responsabilité  Civile  Exploitation  jusqu’à  la  Réception 
Définitive  des  travaux  et  une  assurance  Responsabilité  Civile  Après  Travaux  en  vertu  de  laquelle  les  dommages 
résultant de ses fournitures, ses prestations ou travaux sont couverts intégralement. 

Ces assurances doivent prévoir les garanties minimales suivantes : 

Assurance des Accidents du Travail : les limites légales. 

Assurance Responsabilité  Civile automobile conforme à  la  loi belge pour tous ses  véhicules ayant  accès au 
chantier. 

Assurance  Responsabilité  Civile  Après  Travaux  :  2.500.000,00  €  par  événement  et    5.000.000,00  €  par  an, 
pour tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus. Cette couverture doit être maintenue 
en vigueur durant 3 ans au moins à compter de la date de réception définitive. 

Responsabilité  Civile  Exploitation :  2.500.000,00  €  par  événement  et  pour  tous  dommages  corporels, 
matériels  et  immatériels  confondus.  La  franchise  de  ce  contrat  ne  pouvant  excéder  2.000,00  €  par 
événement. 

Ces divers contrats, ainsi que les autres polices d’assurance qui pourraient  trouver application dans le cadre de 
ces travaux, prévoient un abandon de recours de l’assureur, de l’adjudicataire et de ses préposés et ayant droits 
contre  le  pouvoir  adjudicateur  et  la  SPGE,  leurs  préposés  et  ayants  droit.  Les  assurances  de  responsabilité 
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[bookmark: 27]contractées  par  l’adjudicataire  couvrent  tous  les  risques,  y  compris  ceux  découlant  de  l’article  41  du  présent 
cahier spécial des charges. 

L’adjudicataire  remet  au  pouvoir  adjudicateur,  au  moins  7  jours  avant  le  commencement  des  travaux,  une 
attestation d’assurance émanant de ses assureurs en ce qui concerne les couvertures requises sous l’Article II.1. 
qui  précède.  Ces  attestations  préciseront  que  la  couverture  est  en  parfaite  conformité  avec  les  dispositions  du 
présent art. 24. 

Les  attestations  d’assurance  émises  par  les  assureurs  reprennent  une  clause  stipulant  que  toute  réduction, 
annulation,  résiliation  de  la  ou  des  polices  ne  deviendra  effective  qu’à  l’expiration  d’un  délai  de  30  jours  à 
compter de sa notification par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur par les assureurs, la date de 
la poste faisant foi pour le calcul du délai. 

Il appartient à l’adjudicataire de veiller à ce que ses sous-traitants soient couverts également conformément aux 
dispositions de l’Article II.1 ci-dessus. 

3.  ASSURANCE « TOUS RISQUES CHANTIER » SOUSCRITE PAR LA SPGE POUR LES TRAVAUX QU’ELLE FINANCE 

Assurance des pertes et dommages : 

Sans que ce qui suit puisse être interprété comme une limitation de la portée de l’article 24.I du présent cahier 
spécial  des  charges,  la  SPGE  souscrit  tant  à  son  bénéfice  qu’au  bénéfice  du  pouvoir  adjudicateur,  de 
l’adjudicataire,  des  entrepreneurs,  des  sous-traitants,  des  architectes  et  bureaux  d’études  et  de  tous  autres 
participants au chantier, pour leurs droits et intérêts respectifs, une assurance « Tous Risques Chantier », pendant 
les périodes de construction–montage–essais, d’exploitation et de maintenance, couvrant jusqu’à concurrence de 
leur  pleine  valeur  et  majorée  des  honoraires,  les  travaux  en  cours  d’exécution  et  tous matériaux  et  fournitures 
destinés à être incorporés dans l’ouvrage, que ces biens soient en cours de montage, ou montés, ou entreposés. 

Par les biens assurés, il faut comprendre tous les travaux et/ou ouvrages, permanents ou temporaires, en cours 
d’exécution ou terminés, dont l’exécution est nécessaire pour la réalisation de l’objet de l’assurance ainsi que tous 
les matériaux et/ou matériels destinés à y être incorporés (risque de stockage ou transport terrestre du matériel 
partout en Belgique compris). 

Toutefois, cette assurance ne s’applique pas aux matériel, équipements, outillages, baraquements de chantier, qui 
sont et resteront la propriété de l’adjudicataire ou des entrepreneurs. 

Les frais de démolition et de déblai sont couverts à concurrence de 10% des valeurs assurées. 

La franchise par sinistre applicable pour les dégâts matériels aux travaux est de 10.000,00 €. 

Par sinistre on entend un dommage ou une série de dommages découlant de ou attribuables à une même cause 
originelle. 

En matière de malfaçon ou d’erreur d’exécution, une même faute répétitive est réputée ne constituer qu’un seul 
et même sinistre par zone de chantier et par période de deux jours ouvrés consécutifs. 

 

Biens Existants  

Les dégâts accidentels aux biens meubles et  immeubles existants de la SPGE ou du pouvoir adjudicateur qui ne 
font pas l’objet du contrat d’entreprise, et qui, directement ou indirectement, découleraient de, se rapporteraient 
à  ou  surviendraient  en  rapport  avec  l’exécution  du  contrat  d’entreprise  sont  couverts  par  événement  à 
concurrence de 2.500.000,00 €, y compris les frais de déblai et de démolition. 

La franchise est de 5.000,00 € par sinistre. 

 

Responsabilité civile 

Sans  que  ce  qui  suit  puisse  être  interprété  comme  une  limitation  de  l’article  24.I  du  présent  cahier  spécial  des 
charges,  la  SPGE  souscrit  une  assurance  de  Responsabilité  Civile  pour  compte  de  tous  les  intervenants  à  la 
réalisation  de  l’ouvrage  assuré  et  en  faveur  des  Tiers  pendant  les  périodes  de  construction–montage–essais, 
d’exploitation et de maintenance en ce compris e.a. la responsabilité civile croisée et la couverture de l’art. 544 du 
Code Civil. 

La garantie souscrite porte sur un montant de 2.500.000,00 € par événement pour tous dommages confondus. 

Pour  les  dommages  non  corporels,  la  franchise  par  événement  ou  série  d’événements  découlant  de  ou 
attribuables à une même cause originelle, est fixée à 2.000,00 €. 

En cas de dommages à des biens immeubles, la franchise est appliquée par propriétaire (ou copropriété en cas de 
propriétaires multiples d’un même bien immeuble) de biens ayant subi des dommages indemnisables. 
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[bookmark: 28]La franchise ne peut en outre jamais dépasser 2.000,00 € par propriétaire (ou copropriété en cas de propriétaires 
multiples d’un même immeuble) pour tous dommages de toutes origines confondues durant la période assurée. 

En cas de sinistre couvert et supérieur au montant de la franchise, les assureurs indemnisent les tiers de la totalité 
du montant du dommage, franchise non déduite. Les assureurs récupèrent le montant de la franchise auprès de 
l’adjudicataire qui effectue le paiement endéans le mois de la notification. A défaut, le montant non récupéré par 
les assureurs peut être retenu sur les états d’avancement ou sur  le cautionnement en totalité ou en partie, et ce 
nonobstant  le  fait  que  les  travaux  seraient  déclarés  en  état  de  réception  provisoire  ou  en  état  de  réception 
définitive. 

En cas de sinistre sous franchise, l’entreprise participe au constat du dommage. A défaut, la constatation par le 
pouvoir adjudicateur ou par l’expert désigné par le pouvoir adjudicateur est opposable à l’entreprise. En cas de 
sinistre  imputable  au  chantier,  l’entreprise  indemnise  rapidement  le  tiers.  A  défaut,  le  montant  avancé  pour 
indemniser  le  tiers  lésé  peut  être  retenu  sur  les  états  d’avancement  ou  sur  le  cautionnement  en  totalité  ou  en 
partie,  et  ce  nonobstant  le  fait  que  les  travaux  seraient  déclarés  en  état  de  réception  provisoire  ou  en  état  de 
réception définitive. 

4.  PRECISIONS :  

a.  Copie  de  la  police  Tous  Risques  Chantier  est  mise  à  la  disposition  des  assurés.  L’adjudicataire  prend, 

préalablement  au dépôt  de sa  soumission, connaissance des conditions générales  et  particulières de la 
police Tous Risques Chantier. 

b.  L’adjudicataire  peut  souscrire  toute  autre  assurance  (e.a.:  Transport,  Bris  de  Machine,  Responsabilité 

Civile complémentaire, …) étant entendu que le fait de souscrire de telles couvertures ne modifie en rien 
ses responsabilités. 

c.  Les pertes et dommages qui ne sont pas couverts en vertu des franchises et exclusions qui sont reprises 

dans les polices précitées restent à la charge de l’adjudicataire. 

d.  La  réparation  des  dommages  est  effectuée  par  l’adjudicataire  sur  simple  demande  du  pouvoir 

adjudicateur. 

e.  L’adjudicataire  est  tenu  de  remplir  toutes  les  obligations  mises  à  sa  charge  dans  la  police  d’assurance 

Tous Risques Chantier. Si l’adjudicataire ne respecte pas ces obligations, il en supporte les conséquences. 

f.  Les représentants de l’assureur ont le droit d’inspecter à tout moment raisonnable le risque assuré.  

g.  L’adjudicataire fait établir des états des lieux et de récolement de tous les ouvrages et constructions se 

trouvant  à  l’intérieur  de  la  zone  pouvant  être  influencée  par  l’exécution  des  travaux.  Ces  états  sont 
établis contradictoirement avec les propriétaires ou locataires des constructions et ouvrages concernés. 

Chaque  état  des  lieux  et  de  récolement  est  dressé  par  un  homme  de  l’art  pouvant  justifier  des  compétences 
indispensables et d’une expérience certaine pour le type de bien faisant l’objet de l’état concerné. 

Un  exemplaire  de  chaque  état  est  transmis  au  pouvoir  adjudicateur  avant  le  début  des  travaux  dans  la  zone 
concernée. 

h.  En cas de retard imputable à l’adjudicataire, les compléments de prime éventuellement réclamés par les 

assureurs sont aux frais de l’adjudicataire et peuvent le cas échéant être retenus par la SPGE sur les états 
d’avancement à raison d’un taux de 0.27 ‰ (+ charges légales) par mois entamé à appliquer sur la valeur 
des travaux adjugés. 

i.  Période d’exploitation : 

o  Les  garanties  de  l’assurance  Tous  Risques  Chantier  s’appliquent  également  pendant  la  période 

d’exploitation  des  stations  d’épuration,  des  stations  de  pompage  et  des  bassins  d’orage,  de  la 
réception technique préalable à la réception provisoire par le pouvoir adjudicateur. 

o  La  prime  d’assurance  complémentaire  due  en  cas  de  dépassement  du  délai  contractuel 

d’exploitation  du  fait  de  l’adjudicataire,  est  à  charge  de  ce  dernier,  conformément  au  point  H  ci-
dessus. 

j.  Toutes les déclarations de sinistre à  faire auprès des assureurs ‘Tous Risques Chantier’ sont  introduites 

par le pouvoir adjudicateur. 

5.  ASSURANCES POUR LES TRAVAUX NON FINANCES PAR LA SPGE 

L’entrepreneur  est  tenu  de  souscrire  une  assurance  «  tous  risques  chantier  »,  offrant  au  minimum  les  mêmes 
garanties que celle souscrite par la SPGE, pour couvrir les travaux non couverts par l’assurance de la SPGE. 

A titre d’information, une copie de la police d’assurance SPGE est jointe en  annexe du présent cahier des charges. 
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[bookmark: 29]ARTICLE 25: MONTANT DU CAUTIONNEMENT  

Le cautionnement suivant est exigé : 5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure. 

Le montant du cautionnement complémentaire est égal à 10 % du montant total des postes 

Pour  la  1ère  partie  voirie :  les  postes  -  fondation  en  béton  (3  postes  F4620,  F4630,  poste  50  -  F4133,)  et 
revêtements  hydrocarbonés  en  enrobé  à  squelette  sableux,  type  AC-20base  3-1  (poste  G2112)    et  de  type  AC-
10surf4-2 (poste G2611).  

Pour la 2ème partie égouttage : les postes -  I2414, J1221, J1251 et I4121. 

ARTICLE  27:  CONSTITUTION  DU  CAUTIONNEMENT  ET  JUSTIFICATION  DE  CETTE 
CONSTITUTION 

La justification de la constitution du cautionnement est à envoyer à l’adjudicateur à l'adresse de :  

Monsieur  les  Bourgmestre  et  Echevins  de  et  à  CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT  Place  de  l‘Hôtel  de  Ville,  16  à  7160 
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT. 

ARTICLE 34: CONFORMITE DE L’EXECUTION - SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE 

En vertu des dispositions du chapitre G.2. du Qualiroutes, la mise en place d’un système de gestion de qualité est 
d’application conformément  au document  de référence Qualiroutes-A-1.  Ce plan qualité concerne les postes n° 
G2112 et G2611 (revêtements bitumineux), poste G5221 (couche de collage sur enrobé) et poste G5201* (couche 
de collage sur fondation liée)  du métré. 

La  première  étape  de  ce  plan  est  la  fourniture  par  chaque  soumissionnaire,  en  même  temps  que  son  offre,  du 
formulaire  d’engagement  (joint  à  l’offre)  à  développer  une  démarche  qualité.  La  fourniture  de  ce  document, 
dûment complété par le soumissionnaire, est une condition de régularité de l’offre. 

Tous les essais, qui sont à charge de l’adjudicataire, sont décrits dans le document de référence QR-A-1/1 intitulée 
« complément au document de référence Qualiroutes-A-1 pour les revêtements bitumineux ». 

ARTICLE 35: PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS ETABLIS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR  

Liste des documents du marché :  

Cahier spécial des charges 

Plans :  

N° plan  Désignation 

 

voirie 

1 

Plan terrier 

2 

Plan de détails 

 

Égouttage  

101 

Plan de situation, plan terrier, profil en long, CV1 

Le rapport relatif aux sondages et essais de sol (voir annexe). 

Le plan de sécurité et de santé (voir annexe). 

Formulaire d’offre et métré récapitulatif (annexe) 

Le rapport de qualité des terres établi par la société ABESIM (annexe) 

Le certificat de contrôle qualité des terres (annexe) 

RAPPORT DE QUALITE DES TERRES 

ARTICLE 36: PLANS DE DETAIL ET D'EXECUTION ETABLIS PAR L'ADJUDICATAIRE 

L’entrepreneur doit notamment faire établir à ses frais et approuver par l’adjudicateur : 

Le planning des travaux ; 

Les fiches techniques de tous les matériaux et matériels à mettre en œuvre ; 
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[bookmark: 30]Les notes de calculs et descriptifs et mode d’exécution, les plans de détails et d’exécution, les programmes 
d’exécution, aux ouvrages provisoires et définitifs relatifs aux ouvrages du chantier, notamment : 

- 

les chambres de visite exécutées en place ; 

- 

les chambres de visite préfabriquées ; 

L’approbation de l’adjudicateur ne dégage pas l’adjudicataire de sa responsabilité. 

Dès l’approbation desdits plans par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur remettra au premier nommé une copie 
de tous les documents approuvés. 

Dans le cas où un bureau de contrôle est désigné, l’adjudicataire est tenu de transmettre à celui-ci les documents 
relatifs aux postes concernés préalablement à la transmission à l’adjudicateur. 

L’exécution  des  travaux  pour  lesquels  l’entrepreneur  est  tenu  d’établir  des  plans  de  détails  et  d’exécution  est 
subordonnée à l’approbation de ces documents. 

1.  Planning des travaux 

L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze jours de calendrier qui 
suivent la notification de l'approbation de son offre.  

Ce planning est fourni sous la forme GANTT. 

Ce planning doit comporter: 

la durée de chaque activité 

la  durée  totale  de  chaque  phase  et  de  l'entreprise  pour  aboutir  à  l'achèvement  de  ceux-ci  dans  les  délais 
prévus; 

les postes du métré nécessitant  des fournitures dont le délai de livraison ou de réception est  long et/ou a 
une importance en terme de planning; 

toutes les activités se trouvant sur le chemin critique; 

toutes les phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation s’y rapportant. 

les  délais  partiels  nécessaires  pour  l'exécution  des  diverses  phases  de  l'entreprise  et  ce,  en  fonction  des 
modifications de la circulation tant routière que fluviale.  

des  repères  calendrier.  Ceux-ci  doivent  tenir  compte  des  périodes  effectives  de  travail  intégrant  les  jours 
fériés légaux. 

Ce planning est présenté pour avis au fonctionnaire dirigeant. 

Ce  planning  fait  apparaître  clairement  les  délais  partiels  nécessaires  pour  l'exécution  des  diverses  phases  de 
l'entreprise et ce, en fonction des modifications de la circulation tant routière que fluviale.  
Le  planning  comporte  des  repères  calendrier.  Ceux-ci  doivent  tenir  compte  des  périodes  effectives  de  travail 
intégrant les jours fériés légaux. 

Ce planning peut faire l'objet de modifications. Il est mis à jour par l'entrepreneur mensuellement ou en fonction 
des besoins. 

2.  Dossier de récolement des ouvrages enterrés 

Le dossier final approuvé et corrigé par l’entrepreneur suivant les remarques du fonctionnaire dirigeant sera joint 
au dossier « as built ». 

3.  Dossier « as built » 

Les  plans  terriers  «as  built »  seront  réalisés  par  l’adjudicataire  sur  base  de  ses  propres  mesurages  et  levés 
topographiques en coordonnées Lambert Belge 1972. Ils seront fournis au format PDF et DWG. 

La méthodologie et la codification employée lors du mesurage topographique sont conformes à WALTOPO. 

Les  plans  devront  être  fournis  au  fonctionnaire  dirigeant  pour  approbation  sur  format  papier.  Après  accord  et 
remarques du fonctionnaire dirigeant les documents sont fournis sur support informatique. 

Ces plans reprennent en XYZ tous les ouvrages enterrés en corrélation avec le dossier de récolement. 

Les plans « as built » comprennent le cas échéant, tous les plans des ouvrages d’art et équipements réalisés dans 
le cadre du chantier, les plans de coffrage et de ferraillage pour chaque ouvrage. 
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[bookmark: 31]Les plans « as built » comprennent notamment en profil en long de l’égouttage reprenant les sections, les pentes, 
les longueurs (cumulées) et la nature du réseau. 

 

Précision des mesures 

Génie civil – routier : centimètre. 

Electromécanique : millimètre. 

Echelles des plans 

Voirie – égouttage : 

Plan terrier 1/200 

Profils en travers 1/50 

Profil en long Lg 1/500 - Ht 1/50 

Ouvrage d’art : 

Vue en plan de l’ouvrage proprement dit et de ses abords à l’échelle 1/100 ou 1/200 

Une coupe longitudinale avec indication des fondations et une coupe transversale à l’échelle 1/100 

Les plans des travaux tels qu’ils ont  été réalisés doivent  être revêtus de la signature du fonctionnaire dirigeant, 
attestant leur conformité avec la réalité. 

Constitution du dossier « as built » 

Le dossier « as built » comprend : 

- les plans « as built »; 

- le plan de récolement ; 

- les fiches techniques des matériaux utilisés 

Il est structuré comme suit : 

1.  Volet technique - partie GC 

1.1. 

Notes de calculs de dimensionnement 

1.2. 

Plans 

1.2.1. 

Plan d’exécution 

1.2.2. 

Plan divers 

1.3. 

Fiches techniques 

1.3.1. 

FT01 

1.3.2. 

FT02 

1.3.3. 

……. 

1.4. 

Rapports d’essais (caméra, compactage, carottage, pression, étanchéité,….) 

1.5. 

Reportage photographique (cfr Art. 79) 

1.6. 

… 

Le  nombre  d'exemplaires  des  documents  « as  built »  à  fournir  est  fixé  à  trois  (3)  collections  complètes  de 
reproduction ; ainsi que trois (3) versions informatiques au format WORD, EXCELL, AUTOCAD ou DXF sous autant 
de supports distincts (DVD ou clé USB). 

Chaque  collection  de  reproduction  est  insérée  dans  une  ou  plusieurs  fardes  cartonnées  d'un  modèle  agréé  par 
l’adjudicateur.  

Les fardes sont munies d'étiquettes reprenant :  

la désignation de l'entreprise ;  

le numéro du cahier des charges ;  

éventuellement, la désignation de la partie de l'installation concernée ;  

la désignation de l'adjudicataire. 

Une  version  PDF  des  fichiers  informatiques  au  format  WORD,  EXCELL,  AUTOCAD  ou  DXF  sera  établie  par 
l’adjudicataire.  

Cette fourniture fait l’objet du poste X5200 du CPN.  

Si certains documents doivent être fournis sur support informatique, il y a lieu de prévoir des postes au métré à 
cet effet. 
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[bookmark: 32]ARTICLE 38/7: Formules de révision 

Les formules de révision applicables au présent marché ainsi que les postes du métré qui y sont soumis figurent 
en annexe au présent cahier des charges. 

Formule(s) particulière(s) applicable(s) en matière de travaux de génie civil : 

Les termes i et I sont définis de la manière suivante : 

I  représente  l’indice  mensuel  calculé  par  l’industrie  de  la  construction  sur  la  base  de  la  consommation 
annuelle  des  principaux  matériaux  et  matières  sur  le  marché  intérieur.  Cet  indice  se  rapporte  au  mois  qui 
contient la date d’ouverture des offres 

I représente ce même indice pour le mois qui contient la date initiale de la période mensuelle de l’acompte. 

ARTICLE 38/9 - CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES DANS LE CHEF DE L’ADJUDICATAIRE: 
"L’adjudicataire  a  droit  également  au  paiement  du  coût  supplémentaire  direct  entraîné  par  la  mise  en  oeuvre  de 
nouvelles mesures en vue de lutter contre la propagation du coronavirus qui seraient rendues obligatoires à compter 
du 10e jour précédant la date limite fixée pour la réception des offres. 

La présente clause ne constitue en aucune manière un fondement contractuel permettant de postuler à charge de 
l’adjudicateur des indemnités en raison d’une suspension de marché rendue nécessaire, voire obligatoire, en vue de 
limiter  la  propagation  du  coronavirus,  que  cette  suspension  soit  ordonnée  par  l’adjudicateur  ou  sol icitée  par 
l’adjudicataire. 

Les articles 38/14 à 38/16 RGE relatifs aux conditions d’introduction des révisions de marchés sont applicables aux 
indemnités sollicitées en vertu de la présente clause. Pour toutes nouvelles mesures entrées en vigueur entre le 10e 
jour  précédant  la  date  limite  fixée  pour  la  réception  des  offres  et  la  conclusion  du  marché,  la  dénonciation  doit 
intervenir dans les 30 jours suivant ladite conclusion". 

 

ARTICLES 41 ET 42: RECEPTION TECHNIQUE 
ARTICLE 41 : MODES DE RECEPTION TECHNIQUE 

L’article 41 - 1° Les frais de prestations du personnel réceptionnaire, est précisé comme suit : 

Prise en charge des agents réceptionnaires durant la réception fixée à 3 personnes maximum. 

Les tarifs à considérer pour le calcul des prestations du personnel réceptionnaire lors des réceptions techniques 
préalables sont fixés comme suit : 

* Déplacements : 

- 

Point de départ des missions : service technique de l’administration communale 

- 

Indemnité kilométrique : 0,50 €/km 

- 

Tarifs horaires : 

- ingénieur : 84 €/heure 

- contrôleur : 62 €/heure 

Ces montants sont des prix au 1er janvier 2012. Ils sont à adapter au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’indice des prix à la consommation du mois de janvier de l’année en cours. 

Réception technique des matériaux à mettre en place : 

Fiche  technique  à  fournir  avant  toute  commande  et  mise  en  œuvre  de  l’ensemble  des  matériaux,  produits, 
mobilier,… à fournir selon le descriptif repris au présent C.S.C. 

ARTICLE 42: RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE 

Fiches techniques 

Les  documents  à  faire  valider  par  l’adjudicateur,  autres  que  des  plans,  sont  établis  sous  la  forme  d’une  fiche 
technique avec un entête.  Cet entête comprend au minimum les mêmes informations que le cartouche des plans 
du marché.  A chaque fiche est attribué un numéro unique. 

L’introduction d’une fiche technique du produit envisagé auprès de l’adjudicateur est une étape qui  ne dispense 
pas de l’introduction d’une demande de réception technique préalable. 

La fiche technique d'un produit reprend les caractéristiques du produit, détaillées, permettant de présumer de sa 
conformité aux exigences du marché alors que la réception technique préalable a pour objet la vérification de la 
conformité du produit. 
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[bookmark: 33]La  fiche  technique  est,  dans  un  premier  temps,  soumise  pour  approbation  à  l’ingénieur  dirigeant  par  voie 
électronique.  La version digitale d’une fiche technique ne comprend qu’un seul fichier pdf. 

ARTICLE 45: PENALITES 

En  cas  de  non-conformité  constatée  en  matière  de  mise  en  œuvre  des  systèmes  qualité  pour  les  travaux 
concernés, une pénalité spéciale de 500 € est appliquée.  

ARTICLE 73: ACTIONS JUDICIAIRES 

Les parties devront préalablement à tout autre recours, essayer de régler le litige à l’amiable. A cette fin, 
la partie la plus diligente notifiera à l’autre partie par lettre recommandée la mauvaise exécution du 
contrat. Une solution sera si possible jointe à la dénonciation. L’autre partie disposera d’un délai de 15 
jours à dater de l’envoi de la lettre recommandée pour en accuser réception et donner son accord sur la 

solution proposée. 

Tous les litiges relatifs au présent marché sont de la compétence du droit belge et des Tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire du siège du Pouvoir adjudicateur.  
ARTICLE 76: DELAIS D'EXECUTION 

Le délai d'exécution est fixé à 120 jours ouvrables. 

L’options relative au volet égouttage amène au délai complémentaire suivant : 

Option 1 – Regard de visite construit en place (CV5) : 10 jours ouvrables 

 

ARTICLE 77: MISE A DISPOSITION DES TERRAINS ET LOCAUX 

Il n’y a pas de terrains mis à disposition par les maîtres d’ouvrage à l’entrepreneur. 

ARTICLE 79: ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER  

Matériel de laboratoire de chantier 

La liste non exhaustive du matériel est fournie ci-après à titre indicatif : 

une main écope à fond plat, une paire de gants résistants à la chaleur, un thermomètre de 0 à 200 °C pour le 
contrôle de la température des mélanges bitumineux, … 

une règle de 3 mètres à chants effilés, avec coin gradué, sur laquelle est adapté un niveau  

un stock de boîtes métalliques d’une capacité de 5 litres, avec anse de transport et couvercle 

un appareillage pour les essais à la plaque, y compris la mise à disposition du camion lesté et du chauffeur 
(dans le cas de terrassements et fondations) 

des moules pour la réalisation de cubes en béton 

… 

Déviation 

Ce point constitue une charge d’entreprise. La déviation est imposée. 

Le plan de déviation est joint en annexe au présent cahier des charges. 

L'entrepreneur  veillera  à  assurer,  pendant  toute  la  durée  des  travaux,  un  accès  facile  au  chantier  afin  de 
permettre aux autres entrepreneurs en activité sur le site de continuer leurs travaux, sans difficultés.  

1. Propreté des voiries  

Chaque accès sera muni d'une installation de nettoyage efficace des véhicules.  

Cette  installation  devra  assurer  l'élimination  complète  des  terres  et  boues  accrochées  aux  pneus  des  véhicules 
sortant du chantier.  

2. Circulation des piétons  

La  circulation  des  piétons  doit  être  assurée  pendant  toute  la  durée  des  travaux  par  des  trottoirs,  passerelles 
solides munies de garde-corps au-dessus des tranchées ou bandes de circulation pour piétons, d'au moins 1 m de 
largeur.  

3. Circulation automobile  
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[bookmark: 34]La  circulation  de  transit  peut  être  interdite  mais  il  appartient  à  l'adjudicataire  de  prendre,  de  concert  avec  les 
autorités  compétentes  (communes,  provinces,  état),  toutes  les  mesures  concernant  la  signalisation  des  artères 
barrées et des déviations de trafic à organiser. 

Accès aux voiries et chemins privés  

Pour les voiries et chemins privés dont les accès aux chemins publics sont coupés par les travaux, l'adjudicataire 
prévoit des détournements temporaires et les aménagements adéquats de commun accord avec les communes, 
les personnes intéressées et le fonctionnaire dirigeant.  

4. Transports en commun 

La rue du Monument n’est pas empruntée par un service public s’autobus. 

Nonobstant,  l’entrepreneur  prend  contact  avec  l’administration  locale  pour  ce  qui  concerne  la  circulation  et  se 
conforme à ses frais aux directives données par celle-ci. 

En tout état de cause et durant l’exécution des travaux, une circulation locale d’urgence doit rester possible dans 
les limites du chantier. 

Cette possibilité de circulation sera strictement réservée aux véhicules de pompiers, ambulances, etc... 

Les administrations intéressées auront toujours, sans mise en demeure préalable, le droit de pourvoir d’office et 
ce,  aux  frais  de  l’entrepreneur,  aux  mesures  qu’il  négligerait  de  prendre  pour  le  maintien  des  communications 
publiques  et  particulières  ou  dans  l’intérêt,  soit  de  la  sécurité  publique,  soit  de  la  sécurité  des  ouvriers  de 
l’entreprise. 

Emploi des langues 

L'adjudicataire veille à ce que la signalisation du chantier, ainsi que tous les avis et les communications au public 
qui  lui  sont  imposés  par  des  dispositions  légales,  réglementaires  ou  contractuelles,  soient  rigoureusement 
conformes aux prescriptions de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. 

Le français sera la langue utilisée dans le cadre des relations, tant parlées qu’écrites, de ce chantier. 

Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur: 

Les locaux mis à disposition sont conformes au code du bien-être au travail. 

Réunion de chantier 

L’adjudicataire doit être présent aux réunions de chantier.  

L’adjudicataire  transmet,  lors  de  la  1ère  réunion  de  chantier,  un  planning  du  chantier  présentant  les  tâches  et 
l’identification des entreprises qui exécuteront ces tâches ainsi que le moment d’intervention de ces entreprises. 
Toute modification apportée au planning doit être communiquée au pouvoir adjudicateur. 

Les réunions auront lieu: 

sur le chantier dans les locaux de l’entreprise. 

Cette salle de réunion est équipée en mobilier (table et chaises) de façon à recevoir toutes les personnes conviées 
(±  10  personnes)  et  à  une  hauteur  libre  de  2,30  m  minimum.  Elle  dispose  d’une  liaison  internet  pour  les 
participants. 

Documents de l’entrepreneur présent lors des réunions de chantier : 

Les documents du marché, à savoir : 

- Cahier des charges 

- Les plans 

- Les documents de références sous formes informatiques ou consultables via le Web 

- Les documents d’exécutions et mises à jour 

- Les fiches techniques 

- Les divers documents prévus aux clauses administratives et techniques objet des travaux et de la réunion 
de chantier. 

Implantation : 
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[bookmark: 35]Dans un délai de trois jours à partir de la date fixée pour le commencement des travaux, l’entrepreneur met, à ses 
frais, à la disposition exclusive du personnel de surveillance et de la direction des travaux, un local fixe ou mobile 
équipé. 

Cette  installation  est  établie  à  l'entière  satisfaction  d’IDEA.  Elle  est  pourvue  d'un  mobilier  en  rapport  avec  sa 
destination. 

L’ensemble est clôturé. 

Le pavillon est installé aux abords immédiats du chantier, en un endroit convenu avec l’adjudicateur, à l'écart des 
magasins ou bureaux de l'entrepreneur. 

Equipements du local de travail : 

panneaux pour afficher les plans, 

armoire de rangement; 

un bureau et chaise dactylo, 

extincteur ; 

Télécommunication 

Une connexion internet haut débit sera mise à disposition jusqu’à la réception provisoire. 

Cette connexion sera accessible par wifi pour les membres du personnel IDEA concerné par le présent marché. 

Les frais résultant de l’installation et l'usage sont à charge de l'entrepreneur. 

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires auprès de la société concessionnaire pour 
l'installation des appareils dès le commencement des travaux. 

Le raccordement doit être demandé auprès des services de la société distributrice de téléphonie au plus tard le 
cinquième jour après la date de l'avis de la notification de l'approbation de l’offre.  

Boites de secours : 

Les chantiers sont pourvus de deux boîtes de secours dont la composition est adaptée aux risques du chantier ; 
l’une est conservée dans le pavillon de direction et l’autre dans le baraquement de l’entrepreneur. 

Elles  sont  fournies  et  approvisionnées  par  l’entrepreneur  à  ses  frais  et  mises  à  la  disposition  des  entreprises  et 
administrations. 

Les frais de signalisation : 

La signalisation de chantier, conformément  aux dispositions de l’A.M  du 7 mai 1999 (M.B du 21.05.1999), est  à 
considérer comme classée en 3ème catégorie et constitue une charge de l’entreprise. 

L’entrepreneur réalise 2 panneaux selon le modèle annexé au présent CDC et les places aux endroits indiqués par 
le fonctionnaire dirigeant. Il veille à leur entretien. A la fin des travaux, il en effectue le démontage et restitue les 
panneaux au dépôt communal, Chaussée Romaine à Chapelle-lez-Herlaimont. 

Pour 

la 

fourniture 

des 

autocollants, 

contacter 

Monsieur 

Deteye 

(081 

77 

33 

52 

– 

françois.xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx). 

Etat des lieux 

Les états des lieux et récolements sont prévus. 

L’adjudicataire fait établir des états des lieux et de récolement de tous les ouvrages et constructions se trouvant à 
l’intérieur  de  la  zone  pouvant  être  influencée  par  l’exécution  des  travaux.  Ces  états  sont  établis 
contradictoirement avec les propriétaires ou locataires des constructions et ouvrages concernés. 

Chaque  état  des  lieux  et  de  récolement  est  dressé  par  un  homme  de  l’art  pouvant  justifier  des  compétences 
indispensables et d’une expérience certaine pour le type de bien faisant l’objet de l’état concerné. 

Un exemplaire de chaque état établi contradictoirement est transmis à l’adjudicateur avant le début des travaux 
dans la zone concernée. 

Les copies des états des lieux sont transmises, endéans les huit jours de la date de leur établissement et aux frais 
de  l’adjudicataire    au  maître  de  l’ouvrage,  au  bureau  d’études,  aux  riverains  et  le  cas  échéant  au  bureau 
d’assurance  contrôle.    L’adjudicataire  avise  le  fonctionnaire  dirigeant    par  lettre  recommandée  à  la  poste  trois 
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[bookmark: 36]jours ouvrables avant que ne soient entamées sur place les constatations devant servir à l’établissement des états 
des lieux. Les états des lieux de fin de travaux sont établis de la même manière.   

La représentation des maîtres de l’ouvrage ou de leurs délégués aux dites opérations n’entraîne pour eux aucune 
responsabilité, quelle qu’elle soit, ni vis-à-vis des tiers, ni vis-à-vis de l’adjudicataire. 

Les états des lieux prévus sont : 

État des lieux de type 1 - bâtiments et ouvrages d’art  à proximité immédiate des travaux:  

Ils seront exhaustifs et ne seront pas limités qu’aux façades. Il y a lieu de prévoir ainsi la visite de l’immeuble, des 
caves au grenier en décrivant pour chaque pièce l’aspect et l’état des murs, des sols, des plafonds, des portes et 
châssis, les tuyauteries et l’égouttage, 

En cas de constat de fissures ou dérangement  quelconque dans un ouvrage, l’adjudicataire est  tenu d’en aviser 
immédiatement le fonctionnaire dirigeant, ainsi que le géomètre expert immobilier. L’adjudicataire fait apposer, 
par  ce  dernier,  des  témoins  qui  doivent  être  contrôlés  régulièrement  par  ses  soins.  Chaque  sinistre  fait  l’objet, 
dans le délais le plus bref de sa survenance, d’une déclaration de l’adjudicataire au fonctionnaire dirigeant pour 
l’ouverture d’un dossier complet." 

Localisation : 

L’étendue  de  la  zone  concernée  est  fixée  par  l’adjudicataire.    Cependant,  les  ouvrages  devant  faire  l’objet  de 
récolement seront au minimum ceux repris ci-après :  

toutes constructions susceptibles de subir des dommages dus aux travaux. 

voirie et trottoirs 

façades des bâtiments éloignés 

bâtiment entier objet des transformations 

Paiement : 

Type de marché : Prix Global (PG) (Poste CPN X5310) 

Mesurage suivant le type 1 

Paiement au prorata de l’avancement des travaux et à 50% pour l’état des lieux et 50 % pour le récolement. 

Marchés à exécuter simultanément:  

Les  sociétés  «  impétrantes  »  seront  autorisées  à  procéder  à  des  travaux  sur  leurs  installations,  profitant  de 
l’ouverture  de  la  voirie.  En  conséquence,  des  révisions  du  planning  pourraient  être  envisagées.  L’entrepreneur 
doit tenir compte de cet élément pour établir son offre. 

En cas d’exécution simultanée de travaux, les entrepreneurs intéressés, pour autant que de besoin, s'entendent 
entre eux et rendent compte à l’adjudicateur, avant de commencer les travaux, des mesures qu'ils proposent de 
commun accord. Si un accord ne peut être trouvé ou si des griefs existent au sujet de cet accord ou si les mesures 
proposées par les adjudicataires ne peuvent être acceptées ou doivent être complétées, l’adjudicateur détermine 
alors selon quel programme s'effectueront les travaux.  

Tracé de l'ouvrage: 

Dès  la  réception  de  la  notification  de  l'approbation  de  sa  soumission  et  après  avoir  pris  contact  avec  les  divers 
impétrants  dont  les  installations  se  trouvent  dans  les  limites  de  son  entreprise,  l'entrepreneur  est  tenu  de 
procéder  à  une  première  implantation  de  tous  les  ouvrages  en  plan  et  en  hauteur  suivant  les  indications  des 
plans.  

Cette première implantation comporte :  

l'implantation des points de repère fixes ;  

la matérialisation, au moyen de marques sur le sol, des points caractéristiques;  

le repérage au moyen de piquets, des profils en travers, avec inscription des cotes à réaliser.  

le repérage par sondage des câbles et canalisations d'installations d'impétrants concernés directement par 
les travaux. L'adjudicataire effectuera tous les sondages nécessaires que l’adjudicateur exigera.  

La  vérification,  avant  le  début  de  tous  les  travaux  des  niveaux  existants  à  comparer  avec  les  niveaux 
théoriques repris sur les plans. 
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[bookmark: 37]En  cas  de  discordance,  l’entrepreneur  les  signalera  suffisamment  tôt  pour  permettre  aux  différents  bureaux 
d’études d’adapter, corriger ou compléter tous les documents sans pour cela modifier les délais prévus ni justifier 
une modification des prix. 

Il prévient l’adjudicateur qui procède dans les dix jours à la vérification de l'implantation, l'adjudicataire est tenu 
de piqueter les limites des emprises suivant les indications des plans lui remis par l’adjudicateur. 

Matériaux provenant des démolitions: 

Conformément au document QR A-8 « IDENTIFICATION DES MATERIAUX EN PLACE », l’estimation de la nature et 
de la quantité de matériaux provenant des démolitions est fournie en annexe du cahier des charges. 

Mesures de sécurité 

Avant le début du chantier, l’adjudicataire a l’obligation de transmettre à l’adjudicateur le plan de sécurité et de 
santé complété. 

Ce plan de sécurité et de santé complété comprendra notamment le plan d’organisation du chantier. 

Sur ce plan d’organisation du chantier doivent y figurer : 

les bureaux du chantier 

les engins de levage et leurs caractéristiques 

les routes provisoires, existantes ou à créer par l’adjudicataire 

la ou les centrales à béton et silos, éventuels 

les hangars provisoires du matériel 

les dépôts de matériaux 

les baraquements des ouvriers et outils 

l’équipement sanitaire et toutes autres installations 

les  diverses  zones  de  travail  et  toutes  informations  utiles  concernant  le  fonctionnement  de  l’ensemble  du 
chantier. 

Le  plan  d’organisation  du  chantier  doit  recevoir  l’approbation  de  l’adjudicateur  avant  que  ne  débutent 
effectivement les travaux. 

Les travaux ne pourront  être entamés à  la  date fixée par  l'ordre de  service aussi longtemps que les documents 
réclamés ne sont pas introduits, le retard qui en résulte restant à charge de l'adjudicataire. 

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est habilité à faire des observations en matière de sécurité du travail, 
tant  aux  ouvriers  qu’aux  chefs  de  chantier  et  à  l’entrepreneur,  ce  dernier  ne  pouvant  bénéficier,  de  ce  chef, 
d’aucune exonération de ses responsabilités ni invoquer à  son profit, tant au civil qu’au pénal, une approbation 
expresse ou tacite des mesures prises par lui et touchant à la sécurité de son personnel. 

Avant  le  début  des  travaux,  l’entrepreneur  communique  à  l’adjudicateur  le  nom  du  responsable  du  chantier, 
joignable 24h/24 et 7jours/7. 

L’entrepreneur prend à sa charge notamment : 

La pose de clôture, palissade, provisoire, notamment en bordure des emprises dans toute propriété privée, 
toute mesure de sécurité aux accès provisoires. Au droit des propriétés privées, les clôtures, d’une hauteur 
de 2 m, seront pourvues d’un voile d’occultation garantissant l’intimité des riverains. 

les mesures de protection relatives à l’environnement. 

Protection des sols, des nappes phréatiques et des zones de captage 

L’entrepreneur doit mener ses réalisations en tenant compte des consignes de sécurité ci-après. Ces dispositions 
constituent une charge d’entreprise. 

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux dispositions du Code de l’Eau, dont notamment d’éviter à tout prix 
de répandre des produits polluants. 

Une attention particulière doit être portée à l’utilisation du matériel motorisé.  Celui-ci doit être en bon état de 
fonctionnement et dépourvu de souillures de graisse, d’huile, etc ... 
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[bookmark: 38]Le remplissage des réservoirs et le stockage des hydrocarbures doivent se faire  en dehors du terrain de captage, 
sur des surfaces étanches pouvant contenir toute fuite ou débordement.  Toutes les mesures contre le vandalisme 
doivent être prises (cadenas au robinet, etc ...). 

Le parcage des engins motorisés est interdit sur le site de captage en dehors des heures de travail sur le chantier. 

La construction d’ouvrages en zone de captage doit être parfaitement étanche. 

Toute  conséquence  d’un  manquement  à  ces  règles  de  prudence  élémentaire  dans  le  contexte  d’un  site  de 
captage, sera supportée intégralement par l’adjudicataire. 

Attention : 

En cas de perte d’hydrocarbures, la procédure à suivre est la suivante :  

stopper immédiatement l’engin ; 

se munir de gants de protection se trouvant dans le kit ; 

poser un bourrelet d’endiguement autour de la zone polluée ; 

déverser  à  l’intérieur  du  bourrelet  d’endiguement  des  flocons  absorbants  en  quantité  suffisante,  5,4  kg 
absorbent 50 L de liquide ; 

remuer les flocons à l’aide de la pelle qui se trouve dans le kit. 

En  cas  de  fuites  d’hydrocarbures  sur  le  site  de  captage,  l’entrepreneur  est  tenu  d’avertir  sur  le  champ 
l’adjudicateur.  Le sol contaminé est immédiatement excavé et placé dans des conditionnements étanches avant 
d’être transporté dans un centre spécialisé. 

Plan de sécurité/Kit antipollution : 

Un kit antipollution, dont la composition sera soumise à l’approbation du coordinateur sécurité, sera présent en 
permanence  sur  le  terrain  de  captage.    Au  besoin,  plusieurs  kits  ou  parties  de  kit  pourront  être  exigés  sur  le 
terrain (en fonction du nombre de machines, de leur état  d’entretien, etc ...), et  ce,  sans que l’adjudicataire ne 
puisse réclamer le moindre supplément. 

Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage : 

L’attention de l’adjudicataire est particulièrement attirée sur la présence dans les limites des travaux : 

de conduite d’eau potable ; 

de conduites de gaz ; 

de câbles électriques ; 

de câbles téléphoniques ; 

de l’éclairage public. 

Les  données  des  plans  du  marché  en  ce  qui  concerne  les  installations  des  sociétés  concessionnaires  sont 
purement indicatives et n’engagent pas la responsabilité du maître de l’ouvrage ou de l’auteur de projet. 

La procédure suivante a été réalisée lors de l’établissement du projet : 

1.  Enquête auprès des impétrants : 

Les  données  des  plans  d’adjudication  en  ce  qui  concerne  les  installations  des  sociétés  concessionnaires  sont 
purement indicatives et n’engagent pas la responsabilité du maître de l’ouvrage ou de l’auteur de projet. 

2.  Réunion de concertation : 

Le rapport de la réunion est joint en annexe du cahier spécial des charges 

3.  Etablissement des documents du marché public. 

Les éléments suivants sont à charge de l’entreprise : 

1.  Mesures de sécurité vis-à-vis des installations d'utilité publique ;  

L'adjudicataire s'informe, tant pour l'établissement de ses prix que pour l'exécution des travaux, de l'existence des 
ouvrages aériens et souterrains pouvant se trouver dans la limite de son chantier.  

Il ne peut introduire aucune réclamation ni demande de majoration de prix du fait de leur existence.  

D’une manière générale, lors des travaux, l’adjudicataire prend à sa charge toutes les mesures nécessaires pour 
assurer à la fois le bon fonctionnement des diverses installations au cours de l’exécution des travaux (sauf si les 
sociétés  distributrices  tolèrent  l’interruption  momentanée),  ainsi  que  la  conservation  et  l’intégrité  des 
constructions et propriétés riveraines ou de tout  ouvrage existant maintenu. 
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[bookmark: 39]2.  Installations souterraines ou aériennes ; 

Il incombe à l’adjudicataire de s’informer auprès des différentes sociétés pour obtenir les renseignements précis 
quant à l’implantation en plan et en hauteur, à la nature, aux dimensions et aux nombres de câbles, conduites, … 
enterrés. 

Dans  cet  esprit,  l’adjudicataire  a  pour  obligation  d’informer,  dès  notification  de  l’approbation  de  son  offre,  les 
administrations, les organismes et les sociétés propriétaires ou gérantes de l’exécution des travaux aux abords de 
leurs installations. 

L'adjudicataire  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  tendant  à  prévenir  la  détérioration  des  câbles 
téléphoniques, télégraphiques aériens, des câbles électriques, des appareils d'éclairage public et leurs accessoires.  

Il exécute les consolidations que l'autorité compétente juge nécessaires et qui sont à sa charge.  

Lorsqu’un  accident  se  produit,  l’entrepreneur  est  invité  à  prévenir  immédiatement  le  service  d’exploitation 
intéressé et à mettre tout en œuvre pour : 

 prendre de suite les mesures provisoires qui s’imposent ; 

 remettre les installations en état de fonctionnement dans le plus bref délai. 

Toute détérioration à ces installations est réparée immédiatement aux frais de l’adjudicataire. 

3.  Ecoulement des eaux ; 

L'entrepreneur  ne  peut  occasionner  aucune  entrave  à  l'écoulement  des  eaux  des  dispositifs  d'évacuation  d'eau 
existants.  

En ce qui concerne la maîtrise des eaux, tous les frais relatifs à l’évacuation des eaux provenant de tout collecteur 
ou  d’infiltration  de  toute  nature  au  travers  des  terrains  sont  à  charge  de  l’entrepreneur,  sauf  poste  prévu  au 
métré. 

Si 

son 

programme 

d'exécution 

réclame 

l'utilisation 

d'installations 

(égouts, 

aqueducs,    

déviations,...)  publiques  ou  non,  l’entrepreneur  est  tenu  de  prendre  personnellement  contact  avec  les 
propriétaires  de  celles-ci  et  d'obtenir  les  autorisations  nécessaires.  L'entrepreneur  ne  peut,  en  aucun  cas,  se 
prévaloir du refus d'utilisation d'une installation pour demander la révision de son marché. Tous les frais y relatifs 
(indemnités, mises et remises en état, locations,...) sont à sa charge.  

L'entrepreneur est censé avoir vérifié les pentes et sections des installations qu'il désire utiliser et avoir constaté 
leur  suffisance  pour  les  débits  à  évacuer.  Tout  accident  (inondations,...)  aux  propriétés  privées  comme  au 
domaine public à la suite de pareilles utilisations engage la responsabilité entière de l'entrepreneur.  

En  cas  de  danger  d'inondation  ou  de  dégâts,  le  fonctionnaire  dirigeant  se  réserve  le  droit  d'ordonner  à 
l'entrepreneur de modifier sa façon de travailler sans qu'aucune indemnité, prolongation de délai, compensation, 
lui soient dues.  

4.  Déplacement de conduites et câbles 

Les canalisations et câbles souterrains ou aériens ainsi que leurs supports se trouvant dans l’encombrement final 
des ouvrages (pertuis, collecteurs, chambres de visites, ...) sont déplacés après accord du maître d’ouvrage et du 
concessionnaire.  Ces  travaux  sont  effectués  soit  par  les  administrations  publiques  ou  les  sociétés 
concessionnaires, soit par l’adjudicataire lui-même lorsque ces dernières le désirent. 

A l’effet  de déterminer, préalablement  à  toute  exécution de travaux d’un quelconque tronçon d’ouvrage, quels 
sont  les  câbles  et/ou  canalisations  à  déplacer  ou  à  modifier,  et  dont  le  coût  est  remboursé  par  le  maître  de 
l’ouvrage, l’entrepreneur  exécute dans le sol toutes les reconnaissances utiles. 

Il  repère  ensuite  sur  place  les  câbles  et  canalisations,  leur  niveau  sous  le  sol,  leurs  sections  et  leur  nombre.    Il 
procède  au  tracé  de  l’axe  des  conduites  et  des  divers  autres  ouvrages  à  réaliser.    Il  dresse  un  croquis  de  la 
situation.    L’entrepreneur  convoque  sur  les  lieux  et  par  écrit  les  délégués  de  l’adjudicateur  qui  se  rendent  sur 
place endéans les huit jours. 

Les dits délégués décident à ce moment quels sont les travaux modificatifs pour lesquels un devis sera demandé 
et/ou ou les éventuelles adaptations du projet. 

L’entrepreneur  invite  les  sociétés,  régies  ou  administrations  intéressées  à  établir  le  devis  du  coût  des 
modifications à leurs installations.  Ces devis sont transmis à l’adjudicateur. 

Endéans les dix jours ouvrables à compter de la réception du (des) devis, l’adjudicateur signifie à l’entrepreneur 
son accord ou ses remarques éventuelles.  Sur base de l’accord reçu, l’entrepreneur passe commande des travaux 
aux sociétés, régies ou administrations intéressées. 
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[bookmark: 40]Dans le cas où des remarques sont formulées, l’entrepreneur établit sa commande en se conformant strictement 
aux dites remarques. 

Les factures sont adressées à l’entrepreneur qui les introduit au plus tôt dans l’état d’avancement. 

Les frais afférents à ces travaux de déplacement ne sont pas à charge de l’adjudicataire.  Ils font l’objet d’un poste 
« Sommes réservées » au métré.  Toutefois, dans le cas où le déplacement des câbles ou des canalisations serait 
dû  à  l’utilisation  d’une  méthode  d’exécution  librement  choisie  par  l’entrepreneur,  les  déplacements  et/ou 
déviations seraient à sa charge.  Dans la présente entreprise, tout terrassement constitue notamment un mode 
d’exécution librement choisi. 

Reportage photographique 

Un  reportage  photographique  des  travaux  sera  à  réaliser  aux  frais  de  l’entrepreneur  pendant  l’exécution  des 
travaux. Le reportage permet de comprendre l’évolution du chantier et doit reprendre tous les ouvrages enterrés 
avant remblais.  

Les photos en couleur seront placées dans un album de format ± A4, avec la mention de la date de prise de vue. 
Une version informatique sera également fournie. 

Collecte des déchets ménagers : 

L'adjudicataire met tout en œuvre pour que la collecte des déchets ménagers ne soit pas interrompue pendant la 
durée de travaux. 

L’endroit où les sacs et conteneurs de déchets ménagers sont stockés permet à l’entreprise de ramassage de les 
enlever. L’entrepreneur  procède  régulièrement  à  la  collecte  et  au  stockage  de  ces  sacs  et  conteneurs  sur  cette 
zone.  

Cette tâche constitue une charge d'entreprise. 

Panneau de signalisation/d’information 

Réalisation : 

L'entrepreneur réalise un panneau selon le modèle annexé au présent cahier spécial des charges et les places aux 
endroits  indiqués  par  le  fonctionnaire  dirigeant.  Il  veille  à  leur  entretien.  A  la  fin  des  travaux,  il  effectue  le 
démontage et restitue le panneau au dépôt communal de la commune. 

L’ensemble des opérations précitées fait l’objet de postes au métré. 

Celui-ci est en contreplaqué MARIN suivant les dimensions standardisées reprises dans le modèle ci-dessus. 

Les panneaux qui doivent supporter un autocollant doivent avoir une surface lisse et vernie. 

Pour la fourniture des autocollants – contact 081.77 33 52 ou françois.xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. 

 
ARTICLE 80 - MODIFICATIONS AU MARCHE  

D'une manière générale, si des travaux modificatifs nécessitent l'établissement de prix à convenir, l'adjudicataire 
doit  en  fournir  directement  une  justification  très  détaillée  mentionnant  tous  les  éléments  de  prix  (nombre 
d'heures de prestations, salaires, charges sociales, produits). 

A cet effet, l'adjudicataire tient en permanence à la disposition de l’adjudicateur, en un endroit du chantier qu'elle 
désigne,  la  liste  à  jour  quotidiennement  de  tous  les  engins  mis  à  disposition  des  travaux  dans  les  limites  du 
chantier.  

Cette liste doit contenir au moins les renseignements individuels suivants :  

Type, marque et n° de codification au CMK 2003 ;  

Puissance en kW ;  

Véhicule assuré pour la route ou pour le chantier ;  

Possibilité de levage (t) ;  

Masse propre (t) ;  

Charge utile (t) ;  

Date d'achat de l'engin neuf ;  

Prestations réelles ou assimilées, journée par journée, effectuées sur le chantier (heures) ;  
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[bookmark: 41]Salaire  horaire  déterminé  par  l'application  du  CMK  2003  et/ou  du  barème  de  la  convention  collective  en 
vigueur.  

En outre, il doit fournir les autres éléments de prix à savoir : 

nombre d’heures de prestations de la main d’œuvre utilisée ; 

qualification  de  ladite  main  d’œuvre  (salaire  de  base  +  charges  sociales  correspondantes  +  autres 
majorations) ; 

facture(s) d’achat des matériaux utilisés ; 

facture(s) émanant des sous-traitants ; 

Le décompte sera établi conformément au CMK 2003. 

ARTICLE 83: JOURNAL DES TRAVAUX 

Journal des travaux à feuilles autocopiantes ou tout autre support approuvé par l’adjudicateur. 

Il comporte un timbre de 8 x 4,5 cm où l’on apposera les indications suivantes sur chacune des pages du journal 
des travaux au moyen d’un cachet : 

désignation de l’adjudicateur 

désignation de l’adjudicataire 

désignation du marché 

numéro du cahier des charges 

L’entrepreneur fournira un tampon reprenant les informations énumérées ci-dessus. 

ARTICLE 92 § 2: RECEPTIONS ET GARANTIE 

Le  délai  de  garantie  est  de  cinq  (5)  ans  prenant  cours  à  la  date  de  la  réception  provisoire  de  l’ensemble  des 
travaux.  

Lorsque  les  ouvrages  sont  entièrement  terminés,  nettoyés  avec  soin  et  prêts  à  être  reçus,  l'adjudicataire  en 
demande par écrit la réception provisoire. 

Il joint à cette demande, sous peine de non prise en compte : 

le DIU préalablement approuvé par l’adjudicateur 

le dossier de récolement complet des états des lieux 

les documents utiles à l’élaboration du décompte final. 

ARTICLE 95: PAIEMENTS 

Les  états  doivent  être  établis  dans  le  respect  des  modèles  qui  sont  fournis  à  l’entrepreneur  par  le  pouvoir 
adjudicateur, dès le commencement des travaux. 

Préliminaires 

Les travaux qui font l’objet de ce cahier des charges sont payés à l’entrepreneur, pour partie par la SPGE et pour 
partie par la commune. 

La SPGE prend en charge le paiement du coût des travaux d’égouttage et travaux connexes, et le paiement d’une 
somme forfaitaire devant  couvrir les travaux de remise  en pristin état  de la voirie au droit de la canalisation (« 
forfait voirie »). 

La  commune  prend  en  charge  le  paiement  du  coût  des  autres  travaux,  (travaux  de  voirie  et  travaux  connexes), 
diminué du montant de la somme forfaitaire mentionnée à l’alinéa précédent. 

Mode d’établissement des états d’avancement 

Pour chaque période mensuelle d’exécution des travaux, l’entrepreneur établit deux états d’avancement : 

l’un couvrant les travaux d’égouttage et travaux connexes 

l’autre couvrant tous les autres travaux 

Un nombre maximum de 8 exemplaires peut être demandé à l’entrepreneur. 

Procédure d’introduction des déclarations de créance et des états d’avancement 

SOGEPRO                                   RIEZES 11.2020                               CHAPELLE – RUE DU MONUMENT - Page  40 

 



[bookmark: 42]L'entrepreneur  transmet  sa  déclaration  de  créance  accompagnée  de  l'état  d'avancement  des  travaux,  en  trois 
exemplaires, à IDEA. Cette déclaration de créance doit être libellée au nom de la SPGE et mentionner le numéro 
du cahier des charges et le numéro de référence SPGE. 

IDEA  vérifie  l'état  des  travaux  introduit,  le  corrige  éventuellement,  et  dresse  un  procès-verbal  mentionnant  les 
travaux  qui  sont  acceptés  en  paiement  et  le  montant  qu'elle  estime  dû.  La  somme  que  le  pouvoir  adjudicateur 
estime  réellement  due  est  la  valeur  de  l’ensemble  des  prestations  réalisées  et  acceptées,  sous  réserve  des 
résultats des essais, des vérifications et des mesurages définitifs. 

IDEA invite l'adjudicataire à adresser sa facture pour le montant indiqué à la SPGE.  

Cette facture doit être libellée au nom de la SPGE et mentionner le numéro du cahier des charges et le numéro de 
référence SPGE. Elle doit être établie au montant approuvé (exprimé hors TVA) et comporter la mention « taxe à 
acquitter par le cocontractant (AR 1 art. 20 bis)». 

Les sommes indûment  payées sont  déduites en premier lieu des paiements  suivants  et  ensuite prélevées sur le 
cautionnement. 

L’entrepreneur transmet sa déclaration de créance, accompagnée de l’état d’avancement, concernant les autres 
travaux à la commune. Cette déclaration de créance est libellée au nom de la commune 

Remarque : 
Une  déclaration  de  créance  au  montant  du  «  forfait  voirie  »  sera  réclamée  par  IDEA  à  
l’entrepreneur lorsqu’il sera invité à facturer, la somme forfaitaire s’y rapportant. Cette déclaration de créance est 
libellée au nom de la SPGE. 

Procédure de facturation  

Après approbation d’un état d’avancement concernant des travaux d’égouttage et travaux connexes, IDEA invite 
l’entrepreneur à adresser sa facture à la SPGE.  Cette facture libellée au nom de la SPGE est établie au montant 
approuvé, exprimé hors TVA, et, comporte la mention « taxe à acquitter par le cocontractant (AR 1 art. 20 bis)». 

Après  approbation  d’un  état  d’avancement  concernant  les  autres  travaux,  la  commune  invite  l’entrepreneur  à 
adresser  sa  facture  à  la  commune.    Cette  facture  libellée  au  nom  de  la  commune  est  établie  au  montant 
approuvé, éventuellement diminué de la somme constituant le « forfait voirie », exprimé TVA comprise. 

A la demande d’IDEA, l’entrepreneur adresse à la SPGE, ses factures concernant le « forfait voirie » exprimé hors 
TVA et comportant la mention « taxe à acquitter par le cocontractant (AR1 art. 20 bis) ». 

Ces  factures  libellées  au  nom  de  la  SPGE,  sont  établies  au  montant  que  précise  IDEA  dans  sa  demande  de 
facturation. 

Sommes réservées à justifier 

Pour ce qui concerne les postes « sommes réservées à justifier » ces sommes sont destinées à couvrir les postes 
dont les paiements sont repris comme tels au métré récapitulatif. 

Ces postes feront l'objet d'un code de paiement différent de celui relatif à l'ensemble du marché. 

Pour les fournitures, la facture des fournisseurs constituera, après agrément, par l’adjudicateur, le document de 
base pour la détermination des prix unitaires ; 

Pour  la  main  d’œuvre,  sur  base  d’attachements  signés  par  le  délégué  de  l’adjudicateur,  les  prestations  seront 
facturées  suivant  le  barème  de  la  convention  collective  en  vigueur  au  moment  de  la  prestation  effective,  sauf 
autre accord pris entre l’entrepreneur et l’adjudicateur. 

Pour  le  matériel  utilisé,  sur  base  d’attachements  signés  par  le  délégué  de  l’adjudicateur,  les  prestations  seront 
facturées suivant le barème CMK 2003, sauf autre accord pris entre l’entrepreneur et l’adjudicateur. 

Pour la main d’œuvre et le matériel utilisé, la majoration totale pour frais généraux et bénéfice est limitée à 17%. 

La majoration totale pour frais généraux et bénéfice est limitée à 10% pour les travaux et prestations émanant de 
sous-traitants, et de fournisseurs. 

La majoration totale pour frais généraux et bénéfices est limitée à 2,5% pour les travaux et prestations émanant 
de sociétés concessionnaires. 

Ces montants ne sont pas soumis à l’application de la formule de révision. 
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Pénalités spéciales 

Indépendamment  de  poursuites  pénales  éventuelles,  de  sanctions  prévues  par  la  législation  spécifique  à  la 
matière  concernée  ou  l’application  de  mesures  d’office,  les  manquements  suivants  font  l’objet  de  pénalités 
spéciales précisées ci-dessous :  

 

manquement aux articles 7 de la loi et 78, §2 de  pénalité 

spéciale  par 

type  jusqu’à  ce  que  le 

l’AR  du  14/01/2013  et/ou  à  la  déclaration  des  journalière de 400 € 

d’infraction 

défaut d’exécution ait 

entrepreneurs  pour  une  concurrence  loyale  et 

constatée  et  par  disparu 

contre le dumping social 

travailleur concerné 

manquement  à  l’interdiction  de  loger  des  pénalité 

spéciale  par 

travailleur  jusqu’à  ce  que  le 

travailleurs sur chantier 

journalière de 400 €  

concerné 

défaut d’exécution ait 
disparu 

manquement  aux  obligations  imposées  par  le  Pénalité 

spéciale  par 

type  jusqu’à  ce  que  le 

code sur le bien-être au travail 

journalière de 400 € 

d’infraction 

défaut d’exécution ait 

constatée  et  par  disparu 

 

travailleur concerné 

manquement  à  la  condition  de  langue  imposée  pénalité 

spéciale  par 

travailleur  jusqu’à  ce  que  le 

pour assurer la sécurité sur chantier et la bonne  journalière de 400 € 

concerné 

défaut d’exécution ait 

exécution des travaux 

disparu 

manquement  à  l’exigence  selon  laquelle  la  pénalité 

spéciale  par 

infraction   

personne qui représente l’adjudicataire dans ses  unique de 400 € 

constatée 

contacts  avec  le  pouvoir  adjudicateur  ou  avec 
l’inspection  sociale  doit  s’exprimer  dans  la 
langue du marché 

manquement  à  l’obligation  de  remettre  les  pénalité 

spéciale  par 

infraction   

documents suivants :  

journalière de 400 € 

constatée 

-  déclaration  des  entrepreneurs  pour  une 
concurrence  loyale  et  contre  le  dumping  social 
complétée et signée par tout sous-traitant 

- Documents LIMOSA (L1) et A1 

-  Lieu(x)  de  résidence  mis  à  disposition  des 
travailleurs 

- Planning de chantier tel qu’exigé dans le cahier 
de charges 

Non-respect  de  la  limitation  de  la  chaine  de  Pénalité 

journalière  Par 

infraction  jusqu’à ce que le défaut 

sous-traitance (article 12/3 RGE) 

de  0,2%  du  montant  constatée 

d’exécution ait disparu  

initial  du  marché, 
plafonnée à : 

-  5.000€/jour 

si 

marché 
< 10.000.000€ 

-  10.000€/jour 

si 

marché 
> 10.000.000€ 
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Autres sanctions  

En  cas  de  manquement(s)  grave(s),  l’adjudicataire  est  susceptible  d’encourir  l’application  des  mesures  d’office 
visées à l’article 47 §2 du RGE. En outre, l’adjudicataire pourra se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 48 
de  l’A.R.  du  14  janvier  2013  (exclusion  de  marchés  futurs  pour  une  période  déterminée  et/ou  déclassement, 
suspension ou retrait de l’agréation). 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE B  – 
TERMINOLOGIE DU CCT QUALIROUTES 

B. 1. CLASSIFICATION DES ROUTES 
La voirie concernée appartient au réseau III. Cette classification est appliquée aux chapitres C, E, F, G, H, I, J et L. 

B. 3.11. LEXIQUE – DEPOT 

Adresse du lieu de dépôt : Service des Travaux à CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 

Distance du chantier au dépôt  : +/- 3,5 Km 

Remarque : les matériaux démontés, et dont la réutilisation est prévue dans le cadre des travaux sont entreposés 
par l'entrepreneur sur le chantier ou sur un terrain lui appartenant. 

B. 3.23. TRAVAIL EN RECHERCHE  

Sauf  indication  contraire  dans  le  libellé  d’un  poste  en  recherche  (option  " R"),  les  termes  "en  recherche"  sont 
relatifs  à  des  travaux  localisés  ou  en  ordre  dispersé  dont  la  quantité  totale  présumée  est  exécutée  par  petites 
(relativement par rapport à la quantité totale) zones de travail, inférieures ou égales, selon les cas, à 5 mètres, 10 
m² ou 1 tonne. En ce qui concerne les volumes, la limite est de 5m³ pour les postes de terrassements (chapitre E) 
et de 1 m³ pour les autres postes. 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE C – 
MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION DU CCT QUALIROUTES 

C. 8.4. CIMENT – SPECIFICATIONS RELATIVES A L’UTILISATION 
L’utilisation d’un ciment à haute résistance aux sulfates est obligatoire. 

C. 25. GEOTEXTILES 

C.25.2.1. Caractéristiques des géotextiles pour autres application 

Sous voirie : 
Le géotextile utilisé est non tissé et son poids ne peut être inférieur à 340 grammes par m2. Il doit avoir une grande 
résistance à la rupture, au choc et au poinçonnement (min 15 kg/cm) ainsi qu’un grand pouvoir de filtration même 
aux fines argiles, une imputrescibilité absolue et une insensibilité aux principaux agents chimiques.  

 

Ce type de géotextile est également utilisé pour le drain de type 1. 
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En fond de tranchée sous remplacement de sol : 

Géotextile anti-contaminant suivant PTV 829 : type 2.5.B. 

C. 29.7. PAVES EN BETON DE CIMENT 

Descriptif : - couleur : anthracite en trottoirs et gris en parcages  
 

     - dimension : 220 X 110 X 100 mm en trottoirs  

Ces pavés devront en outre répondent à la catégorie I a et être conformes à la NBN-EN 1338.   
Le type et le modèle sont à soumettre préalablement à l’accord du fonctionnaire dirigeant. 

C.35.2. CANIVEAUX AVEC GRILLE METALLIOUE 

C.35.2.1. DESCRIPTION 
Les caniveaux sont en béton armé avec grille en fonte classe 0400 
Dimensions caniveau 300/300 
Grille de type caillebotis 
Raccordement équipé d‘un dispositif coupe odeurs 

C. 38.1.2. TUYAUX EN BETON 

Tuyau en béton armé, série 135, circulaire, diamètre : DN = 600 mm. 

L’utilisation d’un ciment à haute résistance aux sulfates est obligatoire. 

C. 38.1.4 TUYAUX EN MATERIAUX SYNTHETIQUES 

C.38.1.4.3 Tuyaux et Raccords en polypropylène (PP) 

Raccordement des avaloirs et raccordements d’immeubles aux égouts en polypropylène : 

L’ensemble des éléments appartient à un même système commercial.  

Système de canalisation composé de tuyaux et de pièces de raccordements plein suivant NBN EN 1852. 

Les tuyaux en polypropylène SN 10 sont pré-manchonnés avec un joint en élastomère en EPDM suivant la norme 
EN 681-1.  

Le système d’étanchéité est du type “safety-lock”, qui permet au joint de ne pas se démonter lors de l’installation 
de la canalisation.  

La rigidité des tuyaux s’élève à un minimum de 10kN/m² suivant ISO 9969 (SN 10) sans apport de filler.  

Les pièces de raccordements sont pré-manchonnées avec un joint en élastomère en EPDM du type “safety-lock”. 
La rigidité des pièces de raccordements s’élève à un minimum de 8 kN/m² sans apport de filler. 

Piquage à visser pour le raccordement des tuyaux en PP selon NBN EN 1852 aux tuyaux en béton. 

Matériaux : 

Le  manchon  est  en  polypropylène  (PP)  SN  8  et  se  compose  d’un  joint  de  raccordement  et  d’une  pièce  de 
pénétration (couronne) pourvue d’un anneau de fermeture afin de permettre un raccordement étanche à l’eau. 

La pièce de pénétration  est  pourvue d’un arrêt  pour bien fixer les tuyaux de décharge. Le  manchon est  certifié 
COPRO  ou  équivalent.  Les  joints  sont  en  EPDM  et  satisfont  à  la  norme  EN  681-1.  La  pièce  de  pénétration  sera 
vissée avec une clef de montage adaptée. 

C. 41.1. AVALOIRS 

C.41.1.1. DESCRIPTION 
Avaloirs pour filet d’eau de 300mm 
Les avaloirs sont du type à évacuation latérale. 
 
Caractéristiques : 
- Les avaloirs sont toujours munis de coupe-air ; 
- Conforme au PTV802, « BENOR ». 
- Classe 0400, NBN EN124 - Surface d'absorption : 18 dm2; 
- Matière : cuve en fonte grise ou à graphite sphéroïdal  
- Grille en acier moulé ou en tente à graphite sphéroïdal classe FNG-50-7 
- Diamètre intérieur de l’orifice d’évacuation : 20 cm ; 
- Poids minimum de l'ensemble : 220 kg. 
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Trappillon simple de type 5 et type 7, classe D400, avec couvercle de type 10, conforme à la PTV 800. 

Les cadres des trappillons sont de type 5 et 7 (hauteur 200 mm, passage libre Ø 700 mm). 

Ouverture : verrouillage à 130° 

C.42. CHAMBRES (OU REGARDS) DE VISITE EN BETON PREFABRIQUEES 

NB : les chambres tuyaux ne sont pas acceptées dans le présent chantier. 

Pour  faciliter  l'accès  dans  les  chambres  de  visite,  les  trappillons  des  chambres  de  visite  doivent  être  décentrés 
pour être posés tangentiellement sur un des côtés, là où sont placées les échelles. 

C. 43.1. ECHELLES 

Les échelons ne sont à utiliser que lorsqu’il y a impossibilité technique d’installer une échelle. 

C. 43.1.1. Description 

Les montants sont constitués de profilés plats appropriés ou de tubes, assurant une prise ferme des mains. 

Ils sont parallèles et exempts d'arêtes vives. 

Les échelons sont ajustés dans les montants et correctement soudés. 

Les échelons sont antidérapants. 

L'échelon  supérieur  est  situé  au  niveau  de  la  plate-forme,  tout  ajustement  de  hauteur  se  fait  sur  l'échelon 
inférieur. 

Le passage de l'échelle à la plate-forme doit être aisé. 

Chaque modèle d’échelle doit être soumis à l’agréation du pouvoir adjudicateur. 

C. 43.1.2. Spécifications 

La largeur des barreaux est de minimum 300mm 

L'espace libre entre les échelons et le mur est de 150 mm minimum. 

La distance entre les points supérieurs des échelons est comprise entre minimum 250mm et maximum 300mm. 

Matériaux : aluminium. 

ACCESSOIRES POUR ECHELLES : CROSSES 

Tout ensemble d'échelons et toute échelle doit être munit de deux crosses fixes ou une escamotable et cela dans 
toutes les circonstances. 

Ces  crosses  doivent  être  d'une  manipulation  aisée  et  de  bonne  rigidité  et  leur  hauteur  hors  sol  est  de  1  m 
minimum. 

Matériaux : aluminium. 
 
PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE D – 
TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEMOLITIONS SELECTIVES DU CCT 
QUALIROUTES 

D. 2.1.1.1. DEMOLITION SELECTIVE – CLAUSES TECHNIQUES – EXECUTION – GENERALITES 
Sont compris dans les prix des démolitions : 

Toutes les opérations et toutes suggestions nécessaires à la réalisation de la démolition et à la sécurité. 

Les terrassements, sauf si ceux-ci sont repris dans un poste séparé du métré. 

Les remblais en matériaux conforme jusqu’au fond de coffre (sol pour remblais, sable ciment, matériaux de sous-
fondation de type 1 ou 2), sauf si ceux-ci sont repris dans un poste séparé du métré. 

Collecteur/égouttage : 

Les postes de démolition sélective des collecteurs/égouttages comprennent la démolition de la fondation et  de 
l’enrobage en matériaux de toutes natures, les découpes soignées suivant la situation à reprendre. 

Densité des matériaux : 
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[bookmark: 47]Les  densités  des  materiaux  sont  explicitées  dans  MAO,  à  l’exception  des  terres,  pour  lesquelles  un  plafond  est 
défini  à  1.8.  Les  terres  de  densité  supérieures  à  1.8  démontrent  que  la  démolition  sélective  n’a  pas  été 
correctement appliquée. 

D. 2.1.1.5. DEMONTAGE 

Les  prescriptions  de  ce  paragraphe  sont  applicables  uniquement  en  cas  de  mise  en  dépôt  ou  de  réutilisation  en 
place. 

Les éléments démontés sont mis en dépôt provisoire à un endroit préservé contre le vol et toutes détériorations, 
à charge de l’adjudicataire, afin de les rétablis aux endroits prévus. 

Tous  éléments  cassés,  détériorés  lors  du  démontage  et  transport,  ou  volés,  sont  remplacés  à  charge  de 
l’entrepreneur par des éléments de même nature neufs. 

D. 2.2. PAIEMENT 

Collecteur : 

Les postes de démolition sélective des collecteurs comprennent la démolition de la fondation et de l’enrobage en 
matériaux de toutes natures, les découpes soignées suivant la situation à reprendre. 

Voirie – Trottoir : 

Les  conventions  de  mesurage  reprises  dans  les  différents  postes  du  métré  ne  constituent  nullement  une 
imposition  technique  de  réalisation.  Les  excédents  à  ces  conventions  sont  à  inclure  dans  les  prix  unitaires  des 
postes concernés. 

Sont  également  inclus  dans  les  prix  unitaires  les  rétablissements  de  ces  excédents  suivant  le  type  de 
rétablissement proposé dans le métré. 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE E – 
TERRASSEMENTS GENERAUX ET PARTICULIERS DU CCT 
QUALIROUTES 

E. 1.2. TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS POUR LOCALISATION D'INSTALLATIONS 
EXISTANTES 
1ère partie – en voirie 
Poste  E1201*  -  Des  prescriptions  complémentaires  sont  apportées  aux  clauses  du  cahier  des  charges  type 
Qualiroutes 

Le prix unitaire  comprend notamment  la mise à  disposition du matériel et  personnel nécessaires, les déblais et 
remblais  en  matériaux  conformes  à  la  situation  des  lieux,  les  moyens  d'exécution  appropriés,  la  réfection  des 
surfaces et toutes fournitures et sujétions y relatives. Les dégâts aux ouvrages restent à charge de l'entrepreneur. 

Il est à noter que les fouilles exécutées en dessous du niveau des fondations de la chaussée et des trottoirs futurs 
seront remblayées exclusivement au sable stabilisé soigneusement compacté. 

 

2ème partie – en égouttage 
Des  heures  en  régie  sont  prévues  au  métré  pour  la  réalisation  de  fouilles  de  sondages  visant  à  la  localisation 
d’installations souterraines existantes.  

Les sondages sont à réaliser tous le 50m le long du tracé du futur égouttage.  

Des quantités sont également prévues pour le rétablissement provisoire des fouilles.  

E. 2.2. DEBLAIS GENERAUX 

Terrain réputé meuble.  

L’étude géotechnique préalable est jointe au présent cahier spécial des charges.  

E. 4. TERRASSEMENTS PARTICULIERS 

E. 4.2.1.1. Terrassements pour ouvrages d’art – Description 

Concerne les terrassements pour la réalisation des chambres de visites construites en place.  
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[bookmark: 48]Les déblais sont réalisés en terrain réputé meuble. 

Pour rappel, aux clauses du cahier des charges type Qualiroutes 

L’entrepreneur  ne  peut  réclamer  aucun  supplément  de  prix  pour  la  démolition  et  l’évacuation  d’anciens 
caniveaux  et/ou  tuyaux  rencontrés  lors  de  l’ensemble  des  terrassements  de  déblais.  Compris  dans  les  postes 
déblais et terrassements. 

L’estimation des produits provenant des déblais par l’entrepreneur est faite sans tenir compte foisonnement 

Est également compris dans le poste « Déblais généraux » la démolition, l’évacuation de canalisations existantes 
de toute nature rencontrées dans les déblais du coffre de l’assiette de la voirie.  

E. 4.2.1.2. Déblais – clauses techniques  

Les déblais comprennent tout mode d'exécution, tous les travaux et fournitures (étançons, blindages, batardeaux, 
épuisements, pompage) nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations notamment 
par  les  eaux  et  pour  y  remédier  le  cas  échéant,  ainsi  que  toutes  les  mesures  à  prendre  pour  ne  pas  nuire  à  la 
stabilité des ouvrages voisins. 

Les  fouilles  sont  tenues  à  sec  de  façon  continue,  aux  frais  de  l'adjudicataire  et  à  la  satisfaction  du  Maître  de 
l’ouvrage, même si la mise en œuvre d'un épuisement énergique s'avère nécessaire et ce, aussi longtemps que ce 
dernier le juge utile à  la parfaite  exécution des travaux et  pour éviter tout  désagrément  et  quels que soient  les 
moyens et techniques à mettre en œuvre. 

L'entrepreneur exécute tous les travaux et acquitte toutes les dépenses auxquelles donnent lieu l'ouverture et le 
maintien des fouilles. Il est responsable de tous les éboulements qui peuvent survenir, quelle qu'en soit la cause 
et tous les dommages pouvant en résulter. 

Blindage des fouilles : 

Le blindage des fouilles par palplanches ou caisson est un moyen d'exécution. 

La mise en œuvre de ces blindages ainsi que leurs arrachages doivent se réaliser sans provoquer de phénomène 
pouvant nuire à la stabilité ou l'intégrité des ouvrages réalisés dans la présente entreprise et des installations et 
habitations existantes. 

Les  palplanches  ou  caissons  sont  neufs  ou  de  remplois  mais  d'une  longueur  et  d'un  profil  suffisants  pour 
permettre  la  construction  des  ouvrages,  les  remplacements  de  sol  et  ce,  compte  tenu  des  sollicitations  en 
présence. 

L'entrepreneur  établit  la  note  de  calculs  des  blindages,  étudie  et  réalise,  en  fonction  de  son  programme 
d'exécution, des engins et des moyens qu'il va mettre en œuvre, leur soutènement éventuel. 

Les notes de calculs  et  programmes d'exécution sont  transmis au Maître de l'ouvrage  et  au bureau de contrôle 
pour approbation. 

Les notes de calculs renseignent notamment : 

les hypothèses de départ; 

les efforts, surcharges (engins de battage, terrassement, construction, ...), niveau d'eau, poussées des terres, ...; 

le calcul et le dimensionnent pour chaque phase d'exécution des terrassements; 

le niveau et le dimensionnent des cadres d'étançons; 

les garanties d’étanchéité si nécessaire. 

L'exécution  de  tous  travaux  y  relatifs  est  subordonnée  à  l'approbation  du  Maître  de  l'ouvrage  et  du  bureau  de 
contrôle. 

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de remarques faites par le Maître de l’ouvrage ou le bureau 
de contrôle tant sur la note de calculs que sur le type même de blindage et ses moyens de mise en œuvre, pour 
réclamer une quelconque indemnité ou majoration de délai. Le Maître de l’Ouvrage restant seul juge de la validité 
des moyens employés en fonction de la qualité requise pour les ouvrages. 

L'acceptation  des  programmes  et  notes  de  calculs  ne  dégage  pas  la  responsabilité  de  l'entrepreneur  qui  reste 
pleine et entière. 

Préparation des fonds de fouilles : 

L’entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter que le fond des fouilles soit dégradé par des 
engins ou par l’action de l’eau ou du gel. Les fonds dégradés doivent être assainis. 

Le  fond  des  fouilles  est  débarrassé  des  pierres,  schistes,  maçonneries  ou  objets  quelconques  susceptibles  de 
constituer des points durs. En cas de roches, les têtes sont désagrégées. 

Maintien à sec des fonds de fouilles : 
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[bookmark: 49]L’entrepreneur  organisera  l’évacuation  des  eaux  de  surface.  Le  fond  des  fouilles  de  fondation  ne  peut  être 
endommagé par des sources ou par l’écoulement de l’eau vers les pompes éventuelles, ni pour toute autre cause. 

 

Le maintien à sec des fouilles de fondation comporte : 

La conservation ;  

Les mesures de prévention pour éviter l’eau stagnante ; 

La couverture des fouilles si nécessaire ; 

Toutes dispositions à prendre à cet égard. 

Le pompage en fond fouille à soumettre à l’approbation du maître de l’ouvrage : 

Méthode consistant à pomper l’eau directement dans le fond de fouille au moyen d’une pompe (submersible ou 
non),  l’eau  extraite  étant  rejetée  vers  le  lieu  désigné  par  le  maître  de  l’ouvrage.  La  pompe  placée  sur  un  lit  de 
pierraille drainant  protégée ou non d’un géotextile. Le type de pompe sera fonction  de la nature et  la quantité 
d’eau à extraire. 

Remplacement de sol insuffisamment portant : 

Si,  lorsqu'on  atteint  le  fond  des  déblais  précisés  au  plan,  l’ingénieur  dirigeant  constate  que  le  sol  mis  à  nu  est 
insuffisamment portant, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les terrassements de déblai supplémentaires jusqu'à 
la  profondeur  requise  par  l’ingénieur  dirigeant  et  de  remblayer  ces  poches  à  l'aide  d'un  matériau  conforme,  à 
fournir par l'entrepreneur tel que décrit ci-après. 

L’étude géotechnique préalable (nature du sol et perméabilité) est jointe au présent cahier spécial des charges.  

Veuillez noter que la portance mesurée à la profondeur du fond de fouille d’égouttage est moyenne à faible ( voir 
résultats des pénétromètres P1-P2-P3-P4). 

E. 4.2.1.4. Déblais – paiement 

Remplacement de sol insuffisamment portant : 

Unité : m³. 

Le poste comprend notamment toutes les dépenses qu’entraine le déblai en surprofondeur. 

Travaux en fond de fouille égouttage: 

Le rapport d’essais de sol, annexé au présent cahier des charges, indique qu’un sol insuffisamment portant sera 
rencontré  à  la  profondeur  de  pose  de  l’égouttage.  En  fonction  de  la  saison,  on  pourrait  en  effet  rencontrer  un 
phénomène de « panse de vache » en fond de fouille dans le limon. 

Au vu de la lithologie du sol, le remplacement de sol devra être réalisé le jour même, au plus tard le lendemain du 
terrassement complémentaire, afin d’éviter d’accentuer l’effet « panse de vache ». 

Le remplacement de sol devra être réalisé avec un matériau répondant aux prescriptions du Qualiroutes, chapitre 
F.3. sous-fondation de type 2, sur une épaisseur de 20cm en fond de fouille. 

Le remplacement de sol est soumis à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant et de l’Auteur de projet.  

E. 4.2.2.2.1. Remblais – matériaux  

La granulométrie du matériau de remblais et de remplacement de sol insuffisamment portant ne peut dépasser 
25 mm. 

E. 4.2.2.2.2. Remblais – exécution  

Aucun  remblai  ne  peut  être  exécuté  sans  que  le  fonctionnaire  dirigeant  n’ait  été  appelé  pour  examiner  les 
ouvrages que celui-ci va recourir ; si l’entrepreneur passe outre, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire 
déblayer aux frais de l’entrepreneur. 

E.4.4. TERRASSEMENTS EN TUNNEL (CLAUSE ADDITIONNELLE AU QUALIROUTES) 

E.4.4.1.  Description 

Ces travaux sont effectués pour le passage des canalisations et des conduites sous les canalisations et les ouvrages 
existants qui constituent un obstacle de plus d’un mètre de longueur sur le passage de la conduite principale. Si 
l’obstacle est de moins d’un mètre de longueur, ces travaux sont compris dans le prix unitaire des terrassements 
de canalisations. 

E.4.4.2.  Clauses techniques 

Cet ouvrage comprend : 
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[bookmark: 50]L'exécution des fouilles en sous-œuvre et tous moyens d'exécution, notamment par camion aspirateur. 
L’étançonnement des ouvrages existants. 
Le blindage des fouilles. 
L’assèchement de la tranchée. 
Le remblayage à refus de l'excavation après pose de la canalisation au moyen des matériaux suivant : 
Sous  les  égouts  existants  :  au  béton  conforme  aux  prescriptions  de  l’article  C.14.  du  présent  cahier  des 
charges,  le  béton  étant  parfaitement  vibré  afin  d'obtenir  un  contact  parfait  avec  les  ouvrages  sous  lesquels 
s'exécute ce travail. 
Sous les canalisations et câbles de distribution : au sable ou poussier stabilisé au ciment à raison de 100 kg de 
ciment par m3 de sable ou de poussier. 

E.4.4.3.  Paiement 

Ces travaux sont payés à la pièce en forfait, toutes opérations comprises. L’entrepreneur tient compte de toutes 
sujétions concernant le passage en tunnel sous ouvrage et ne pourra réclamer aucun supplément ni indemnité de 
quelque nature que ce soit à ce sujet. Une distinction est faite entre les égouts existants, les pertuis et/ou cours 
d’eau voûtés et les installations des concessionnaires. 

E. 5. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU 
D'APPAREILS, DRAINS, GAINES 

E. 5.1. DEBLAIS 

Nature du sol : voir annexe « essais de sol ». 

E. 5.1.2.1. Déblais – exécution  

L’assurance des travaux de construction de conduites et d’égouts est soumise aux conditions suivantes : 

Le matériel et le déblai provenant de l’excavation des fouilles doivent être stockés à au moins un mètre du bord 
de la tranchée. 

Rappel : 

Le blindage par caissons monobloc ne sont pas considérés comme blindage particulier (voir définition § E.5.3.3.) 

Remplacement de sol impropre à constituer le fond de la tranchée : 

Si,  lorsqu'on  atteint  le  fond  des  déblais  précisés  au  plan,  l’ingénieur  dirigeant  constate  que  le  sol  mis  à  nu  est 
insuffisamment portant, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les terrassements de déblai supplémentaires jusqu'à 
la  profondeur  requise  par  l’ingénieur  dirigeant  (épaisseur  =  30  cm)  et  de  remblayer  ces  poches  à  l'aide  d'un 
matériau conforme, à fournir par l'entrepreneur tel que décrit ci-après. 

Maintien à sec des fouilles : 

L'entrepreneur  est  tenu  de  prendre  à  ses  frais  toutes  les  mesures  pour  assurer  en  tout  temps  la  stabilité  des 
terrassements de déblai et éviter la dégradation de ses travaux par les eaux. 

Les  installations  d’épuisement  doivent  être  équipées  de  telle  sorte  que,  lors  d’un  refus  éventuel  d’un  élément 
quelconque, elles puissent immédiatement être raccordées sur une installation de réserve, de façon à éviter toute 
interruption dans l’assèchement des fouilles. 

Le fond des fouilles de fondation ne peut être endommagé par des sources ou par l’écoulement de l’eau vers les 
pompes éventuelles, ni pour toute autre cause.  Toutes dispositions à prendre à cet égard constituent une charge 
de l’entreprise. 

L’entrepreneur organisera l’évacuation des eaux de surface. 

Le maintien à sec des fouilles comporte : 

La conservation ;  

les mesures de prévention pour éviter l’eau stagnante ; 

La couverture des fouilles si nécessaires ; 

Toutes dispositions à prendre à cet égard. 

La maîtrise des eaux venant de tous dispositifs existants (collecteur, aqueduc, avaloir, particulier, ….). 
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[bookmark: 51]E.5.2. REMBLAIS 

E.  5.2.2.1.  Terrassements  pour  canalisations,  raccordements,  chambres  de  visite  ou  d’appareils, 
drains, gaines – Remblais – Matériaux 

Remplacement de sols impropres à constituer le fond de fouille : 

Matériaux conformes aux § C4.2., C.4.3.2., et C.4.3.8. 

Gravillons naturels - Sable naturel (sous dalle d’appuis pour pose sur pieux). 

E.  5.2.2.2.  Terrassements  pour  canalisations,  raccordements,  chambres  de  visite  ou  d’appareils, 
drains, gaines – Remblais – exécution 

L'équipement  de  compactage  doit  être  moderne,  adapté  et  convenant  aux  matériaux  de  remblai  et  doit  être 
agréé par l’ingénieur dirigeant. Il doit assurer une tenue parfaite des ouvrages et remblais. 

L'entrepreneur prend, en outre, toutes les précautions voulues pour obtenir l'assèchement des remblais ; il veille 
scrupuleusement à éviter la stagnation d'eau sur ceux-ci, spécialement pendant leur réalisation. 

E.5.3. PAIEMENT 

Conventionnellement il est considéré des fouilles à parois verticales. 

Les  conventions  de  mesurage  reprises  dans  les  différents  postes  du  métré  ne  constituent  nullement  une 
imposition  technique  de  réalisation.  Les  excédents  à  ces  conventions  sont  à  inclure  dans  les  prix  unitaires  des 
postes concernés. 

Sont  également  inclus  dans  les  prix  unitaires  les  rétablissements  de  ces  excédents  suivant  le  type  de 
rétablissement proposé dans le métré. 

Epuisement par pompage : 

Conformément  aux  indications  spécifiques  dans  le  cahier  spécial  des  charges  et/ou  le  métré  récapitulatif,  le 
mesurage sera effectué comme suit : 

Lorsque le métré récapitulatif ne prévoit pas de poste séparé pour l'éventuel épuisement des eaux et maîtrise des 
eaux, celui-ci est automatiquement considéré comme une charge d'entreprise, sans décompte possible. 

Si l’épuisement est réalisé à partir d’un drain en fond de tranchée, en aucun cas  la fondation drainante ne pourra 
être  comptabilisée  en  tant  que  remplacement  de  sol  insuffisamment  portant.  Le  cas  échéant  seul  l’excédent 
(matériaux et géotextile), considérant que la fondation drainante a une épaisseur de 30 cm, sera porté en compte 
dans les postes correspondants au remplacement de sol insuffisamment portant. 

E. 5.3.2.2. terrassement avec FOURNITURE DE REMBLAIS 

En voirie, accotement et trottoir, l’emploi de sable stabilisé à raison de 100 kg/m3 de ciment est imposé jusqu’au 
niveau du fond de coffre du revêtement. 
 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE F –  
SOUS-FONDATIONS ET FONDATIONS DU CCT QUALIROUTES 

F. 2. TRAVAUX PREALABLES 
L'ensemble des travaux préalables constitue une charge d'entreprise si la portance naturelle du fond de coffre a 
été détériorée par la faute de l’entrepreneur. 

F. 2.1.1. Pose d’un géotextile anticontaminant  

Géotextile de séparation, sous la sous-fondation de voirie, type 2.5 B conforme au C.25.2.2. 

F.3. SOUS-FONDATIONS 

Les fiches techniques des matériaux recyclés devant être mis en œuvre : l’attestation de conformité CE2+ propre 
au  site  de  production  ainsi  que  la  déclaration  du  producteur  doivent  être  fournie  minimum  72  heures  avant  la 
mise en œuvre. 

F.4. FONDATIONS 

F. 4.2. FONDATION EN EMPIERREMENT 
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Remarque : Aux endroits inaccessibles au rouleau et ou la compaction ne peut s’opérer, il sera établi une fondation 
en béton ayant la même épaisseur que l’empierrement qu’il remplace. 
La composition de ce béton est de type I. 
Seul  le  fonctionnaire-dirigeant  est  habilité  pour  décider  des  endroits  où  ce  remplacement  de  fondation  est 
nécessaire. 
 

f. 4.5. BETON MAIGRE 

L’emploi d’un béton maigre de type II est imposé. La préfissuration n’est pas appliquée. 

 
PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE G  
– REVETEMENTS DU CCT QUALIROUTES 

G. 2. REVETEMENTS BITUMINEUX 

G. 2. REVETEMENTS BITUMINEUX 

Recommandations préalables 

- 

Le niveau  du revêtement fini est fixé comme suit : 

1)  10 mm au-dessus de la face supérieure des éléments linéaires (filets d’eau, bandes de contrebutages, 

bordures,…) 

2)  5 mm au-dessus des accessoires de voirie ainsi que des trapillons. 

 
 

Cette saillie est taillée suivant les éléments linéaires ou les accessoires de voirie. 

 

G. 2.1. DESCRIPTION 

 

La pente transversale est de 2,50 % 

G. 2.2.2.1. ENROBES A SQUELETTE SABLEUX (AC) 

G. 2.2.1. MATERIAUX 
AC-20 BASE 3-1 , épaisseur 7 cm 
AC-10 surf 4-1 : X= 1, épaisseur 4 cm 

G. 2.2.2.1.1. Enrobés a squelette sableux – Couches de liaison et de reprofilage 

Voirie : couche de base AC-20 base 3-1 

x=1 au bitume routier 50/70 

G. 2.2.2.1. ENROBES A SQUELETTE SABLEUX (AC) 

Enrobé utilisé en couche de roulement  : AC-10 surf 4-1 posé en  4 cm d’épaisseur après cylindrage. 

Le type de bitume utilisé est un bitume routier (x = 1), de classe 35/50. 

 

G. 2.2.2.1.1. ENROBES A SQUELETTE SABLEUX – COUCHES DE LIAISON ET DE REPROFILAGE 

 

Type : bitume (x = 8), classe 10/20 ou 15/25 

 
Remarque : la couche de roulement sera réalisée en une seule pose, sans joint longitudinal. 

G. 2.2.8.7.3. Traitement des joints de reprise 

Les joints de reprise sont soumis à l’approbation de l’ingénieur dirigeant. 

Leurs mises en œuvre et contrôles se font en présence du surveillant des travaux du maître. 

G. 4.2. PAVAGE EN PIERRE NATURELLE 

G.4.2. PAVAGE EN PIERRE NATURELLE. 
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maître d’ouvrage au dépôt communal. Le chargement et le transport de ceux-ci du dépôt au chantier est à charge 
de l’entrepreneur. 

La pose des pavés est réalisée sur une fondation en empierrement continu ou en béton maigre. Elle se fait à plein 
bain de mortier riche de ciment P30 à raison de 350 kg / m3 de 3 cm d’épaisseur et les joints remplis d’un coulis 
hydrofugé de ciment P400 à raison de 450 kg / m3 de sable de rivière suivi d'un brossage en superficie. Les pavés 
avant leur utilisation doivent être soigneusement nettoyés. Le type de l’appareillage est en arceaux. 

G. 4.3. PAVAGE EN BÉTON DE CIMENT 

Postes G7214* et G8514* 

G. 4.3.1.2.1. Appareillage 

Trottoirs :  

Les pavés doivent être posés en ligne (perpendiculairement à la bordure) à joint alterné. 

Accès carrossables :  

Les pavés doivent être posés en ligne (perpendiculairement à la bordure) à joint alterné. 

G. 4.3.1.2.3. Couche de pose 

Les pavés sont posés sur une couche de pose constituée d’un sable stabilisé à raison de 100 kg de ciment par M3. 
L’épaisseur maximale de la couche de pose est de 3 centimètres. 

G. 4.3.1.2.4. Pose 

Autour  des  points  singuliers  (chambres  de  visites,  avaloirs,  grilles...),  soit  des  pavés  entiers  et/ou  des  pièces 
spéciales sont placés, soit du microbéton de haute qualité est coulé. Le long des éléments constituant les bords 
extérieurs  des  trottoirs  (habitations,  murs,  clôtures…)  du  microbéton  de  haute  qualité  est  coulé  sur  toute  la 
hauteur du pavage et sa largeur ne dépasse pas 3 cm. 

Remarques importantes : 

Les pentes transversales des trottoirs devront être inférieures à 2.00% (pour l’accessibilité des PMR). 

La largeur des trottoirs devra toujours avoir, dans la mesure du possible, une largeur minimale de 1,5m (bordures 

comprises) - excepté aux endroits ponctuels indiqués sur les plans. 

G.5.5.1.1 Dalles de repérage   

La fourniture  et la pose des dalles répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant et de type BENOR. 

la  pose  s'effectue  à  plein  bain  d'un  mortier  riche  de  ciment  à  raison  de  350  kg/m3  de  sable  rude  de  3  cm 
d'épaisseur.  Les  dalles  sont  damées  au  marteau.  Les  joints  ont  maximum  1  cm  de  largeur  et  sont  remplis  d'un 
coulis  hydrofugé  de ciment à raison de 450 kgs/m3 de sable de rivière suivi d'un brossage en superficie 

 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE H – 
ELEMENTS LINEAIRES DU CCT QUALIROUTES 

H. 1.2. ÉLÉMENTS LINEAIRES EN BETON PREFABRIQUE 

H. 1.2.2.2. Exécution 

Voir C.31.2 et C.32. 

Les éléments linéaires sont posés en saillies ou enterrés suivant les renseignements fournis aux profils en travers 
types. 

Les courbes d’un rayon inférieur ou égal à 15 m sont obligatoirement réalisées avec des éléments de moins de 1m 
de longueur, préfabriqués ou sciés en place, de manière à respecter la largeur des joints prescrite. 

Sauf  stipulations  contraires  des  autres  documents  (plans,  métré  descriptif),  les  éléments  enterrés  ou  en  saillie 
sont posés sur un lit de béton maigre C16/20 de 20 cm d’épaisseur. 

Les éléments sont contrebutés extérieurement au moyen de béton maigre suivant les dimensions indiquées aux 
plans profils en travers types, dans le silence des documents sur une largeur de 15 cm sur au moins les 2/3 de leur 
hauteur. 
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Les  sciages  font  l’objet  de  postes  distincts,  et  sont  comptés  à  la  pièce.  Pour  les  éléments  prévus  également  en 
longueur de 50cm, le sciage d’élément d’un mètre de long en 2 éléments de 50 cm ne sera pas comptabilisé. 

 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE I – 
DRAINAGE ET EGOUTTAGE DU CCT QUALIROUTES 

I.2. CANALISATIONS EN TUYAUX 

I. 2.2. Clauses techniques 

I. 2.2.1. MATÉRIAUX 

Tuyaux en béton armé (Sorte R) : 

Tuyaux série 135, du type à collet extérieur et sans embase. 

Diamètre : DN 600 mm.  

Transport, livraison, manutention et stockage : 

Les tuyaux, raccords et accessoires sont transportés, manutentionnés et stockés de façon à ne pas détériorer leurs 
caractéristiques. Sont notamment interdits :  

Tout choc ou contact du revêtement avec des pièces métalliques ; 

Le frottement des tuyaux entre eux ; 

L’emploi d'élingues métalliques ; 

Le contact des emboîtures avec le corps des tuyaux ; 

La flexion prolongée des tuyaux pendant le transport et le stockage ; 

Le déchargement des camions par basculement des tuyaux ; 

Le roulement des tuyaux sur des pierres ou sur sol rocheux sans interposition de madriers. 

Raccordement aux regards de visite et boites de branchement : 

Pour le raccordement  à  la  chambre de visite construite en place, un élément  court  est  posé de chaque côté de 
telle sorte que les joints avec les sections courantes des tuyaux sont constitués au maximum à 0,40 m des faces 
extérieures des chambres de visite. 

Les tuyaux sont conçus pour s’adapter avec le même type de joint aux chambres de visite préfabriquées. 

Enrobage : 

Enrobage au sable-ciment. 

I. 2.2.2. EXÉCUTION 

Types d’appui n° 1 : 

Epaisseur du lit de pose : a = 15 cm. Sable-ciment 

Epaisseur de l’assise : b = ½ diamètre extérieur du tuyau. Sable-ciment 

Remblai latéral = ½ diamètre extérieur du tuyau. Sable-ciment 

Epaisseur du remblai initial : c = 20 cm minimum. Sable-ciment 

I.2.4. Vérification 

Contrôle visuel : 

L’inspection caméra est prévue conformément au I.10. 

I.2.4.2. Essais à l’eau 

Suivant les résultats de l’inspection caméra un essai à l’eau peut être réalisé. 

I.3. RACCORDEMENTS 

I. 3.2.1. Matériaux 

Tuyaux de raccordement en PP (polypropylène) SN10 : 

Diamètre 80 mm <= DN < 150 mm pour les raccordements de descentes d’eau pluviales et cheminées de regard 
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eaux usées. 

Le matériau d’enrobage est constitué de sable-ciment. 

L’enrobage  du  premier  mètre  de  tuyau  de  raccordement  d’avaloir  est  obligatoirement  effectué  au  moyen  de 
béton maigre type I. 

I. 3.4. Paiement 

Tuyau en matériau synthétique : les raccords entre tuyaux sont inclus dans le prix unitaire du tuyau. 

Le  raccordement  du  tuyau  en  PP  sur  le tuyau  de  raccordement  du particulier,  de  toute  nature  et  diamètre,  est 
payé à la pièce, toutes adaptations et pièces spéciales comprises. 

Les raccordements sur chambres de visite et sur tuyau sont comptabilisés dans des postes distincts. 

I. 6. AVALOIRS 

Avaloir,  classe  D  400,  avec  coupe-odeur,  pour  filet  d'eau de  largeur  :  B  =  30  cm,  surface  d'absorption  :  S  >=  18 
dm2. 

Ils répondent aux prescriptions de la NBN 53-101. 

Ils sont équipés d’une grille plate. L'ouverture de la grille se fait en sens opposé à la circulation. Les avaloirs sont 
posés sur une fondation en béton non armé de 20 cm d'épaisseur, débordant de 10 cm sur le pourtour. 

I. 10. EXAMEN VISUEL DES OUVRAGES 

Cahier  technique  C  « Méthodologie  pour  l’exécution  des  opérations  d’examens  visuels  des  réseaux 
d’assainissement ». 

Les inspections visuelles ont pour but : 

De vérifier :  

l’état de la canalisation (état de surface, propreté, défauts apparents). 

la régularité de la pente ; 

la qualité des emboîtements (emboîtements suffisant des tuyaux, bon positionnement et état apparent des joints) 

; 

le type et la qualité des branchements et raccordements sur la canalisation ; 

l’étanchéité des canalisations (absence d’infiltrations d’eaux parasites) 

De préciser : 

le  fonctionnement  hydraulique  (traces  de  remplissage  maximum,  …),  la  présence  d’obstacle(s)  à  l’écoulement 

(racines, blocs solides, branchements pénétrants, joints pendants, …) ; 

le tracé de la canalisation ou la présence de points particuliers (existence de surverse, branchements, …) ; 

la localisation des infiltrations ainsi que de tous les ouvrages aveugles et non connus. 

Il s'agit d'un constat de l’état de l’intérieur de la canalisation, et non de  son environnement structurel immédiat 
(lit  de  pose,  remblai,  ...).  C'est  un  état  des  lieux  à  un  moment  donné  et  non  une  interprétation  de  l’état  d’une 
canalisation.  

La méthode de réalisation d’examen visuel des canalisations est imposée par le maître d’ouvrage délégué parmi 
les suivantes : 

Depuis l’intérieur d’une canalisation : 

examen par endoscopie ;  

examen par homme-vidéo/photo dans une canalisation visitable. 

Procédure d’exécution pendant la durée des travaux : 

L’I.D.E.A. S.C.R.L. confie l’inspection à sa filiale CITV. 

Le fonctionnaire dirigeant : 

sollicite  l’entreprise  pour  programmer  un  curage  préalable  à  l’inspection  (si  nécessaire)  afin  de  permettre  une 

inspection de qualité. CITV peut s’occuper de consulter le marché et l’organiser. Dans ce cas, cette prestation 
est facturée par CITV à l’entrepreneur, 

sollicite  CITV  pour  les  prestations  d’inspection  visuelle  en  concertation  avec  l’entrepreneur  et  ceci,  sans  accord 

préalable de la SPGE (en effet, ces prestations s’inscrivent dans le cadre de travaux approuvé par la SPGE). 
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CITV facture en direct à la SPGE après validation du rapport d’inspection visuelle par l’ingénieur IDEA en charge du 

dossier. 

Si le rapport de l’inspection CITV révèle des défauts nécessitant une réparation, ce dont le maître d’ouvrage reste 

le  seul  juge,  l’adjudicataire  fournira,  à  ses  frais,  une  inspection  de  contrôle.    Dans  tous  les  cas,  avant  la 
réception provisoire, l’adjudicataire remettra au maître d’ouvrage un dossier reprenant les inspections vidéo 
de  l’ensemble  des  réparations  réalisée  sur  le  chantier.    La  présentation  de  ce  dossier  est  une  condition 
essentielle à la réception provisoire des travaux. 

1ère partie - voirie 
Poste I 6223* - Fourniture et pose d’une taque lourde sur CV existante  
Des prescriptions complémentaires sont apportées aux clauses du cahier des charges type Qualiroutes 

Elles sont réalisées et payés à la pièce, le tout compris. 

 
I.1.1. DESCRIPTION 
Fourniture et pose d’une taque lourde avec cadre en fonte et couvercle en acier coulé offrant une résistance de 
40 Tonnes sur CV existantes. Est inclus, le ragréage de la souche de la CV y compris toutes sujétions de façon à 
offrir une finition homogène et plane avant la pose de la taque. 

La  maçonnerie  de  briques  de  four  continu  de  1  er  choix  du  pays  posées  au  mortier  de  ciment  de  0,20  cm 
d'épaisseur des murs. 

L’étanchéité sera assurée par un cimentage de 2 cm d'épaisseur au mortier de ciment pour maçonnerie, posé en 
deux  couches  successives  de  1  cm  d'épaisseur  appliqué  sur  tous  les  parements  de  maçonnerie  extérieurs  et 
intérieurs. 

Après durcissement, fourniture et pose d'un enduit au coaltar en deux couches. 

 
I.1.2. CLAUSES TECHNIQUES 
 
I.1.2.1. MATERIAUX 
Maçonnerie en briques 
Les briques sont pleines. 
 
I.2.4. PAIEMENT 
Le paiement s'effectue à la pièce y compris les terrassements de déblais et de remblais. 
 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE J – PETITS 
OUVRAGES D’ART DU CCT QUALIROUTES 

J. 1. REGARDS DE VISITE, BOITES DE BRANCHEMENT ET CHAMBRES POUR APPAREILS 

J. 1.1. Description 

Chambre préfabriquée : 

Les regards de visite sont réalisés avec embase plane (extérieur) 

Le fond du culot est profilé jusqu’à mi-hauteur des tuyaux en forme de cunette. 

Le  raccordement  des  tuyaux  en  béton  s’effectue  au  moyen  de  manchon  ou  pièces  spéciales    à  sceller  et 

présentant un emboîtement à épaulement avec joint intégré. 

Le  raccordement  des  tuyaux  synthétique,  grès  ou  fonte  sur  les  chambres  de  visite  s’effectue  au  moyen  de 

manchon en même matériau à sceller et présentant un emboîtement avec bague en caoutchouc. 

La classe de trafic est au sens de la NBN B 21-101. 

Classe de trafic 

1 

2 

Zone de trafic 

En chaussée 

Hors chaussée 

Trappillon type 5 

Echelles et crosses amovibles (poste accessoires divers du métré) en aluminium 

NB : les chambres tuyaux ne sont pas acceptées dans le présent chantier. 

Chambre construite en place : 

Les regards de visite sont  réalisés, soit  en maçonnerie, soit  en béton armé ; les radiers et  les dalles supérieures 

sont toujours exécutés en béton armé, suivant les indications données aux plans. 
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[bookmark: 57]Le raccordement des tuyaux en béton s’effectue au moyen de manchon ou pièces spéciales à sceller et présentant 

un emboîtement à épaulement avec joint intégré. 

Le  raccordement  des  tuyaux  synthétique,  grès  et  fonte  s’effectue  au  moyen  de  manchon  en  même  matériau  à 

sceller et présentant un emboîtement avec bague en caoutchouc. 

Les radiers des regards de visite sont profilés jusqu’à mi-hauteur des tuyaux. 

La classe de trafic est au sens de la NBN B 21-101. 

Classe de trafic 

1 

2 

Zone de trafic 

En chaussée 

Hors chaussée 

Trappillon type 7 

Echelles et crosses amovibles (poste accessoires divers du métré) en aluminium 

J.3. PETITS OUVRAGES EN BETON ARME 

J.3.5. Paiement 

Il est porté en compte à l'Adjudicataire comme volume de béton, celui correspondant aux mesurages suivant les 
plans de coffrage. Aucune partie ne pourra être prise en compte à deux postes différents. 

Dans les prix unitaires des postes "Bétons", sont compris notamment : 

les coffrages normaux et spéciaux, l'étançonnage, le décoffrage; 

les aciers pour les ancrages,… ; 

fourniture et mise en œuvre des bétons (vibration et toutes les opérations nécessaires à l'exécution); 

les coffrages perdus éventuels; 

toute  protection  nécessaire  au  maintien  parfait  du  béton  ainsi  qu'à  sa  protection  pendant  la  prise  et  le 

durcissement; 

le  ou  les  adjuvants  ;  les  bétons  contiennent  notamment  un  fluidifiant  permettant  d'obtenir  un  parfait  serrage 

pour un rapport E/C ne dépassant pas 0,50.  

toutes dispositions voulues pour rendre le béton étanche; 

les  gaines  de  passage,  ouvertures  et  batées  renseignées  ou  non  aux  plans  et  ne  faisant  pas  partie  d'un  poste 

spécial au métré; 

les réservations et boîtes notamment pour le scellement et la pose des seuils et soubassements, trappillons, ... 

les scellements, à l’aide de mortier et ou de béton adapté ; 

les joints de dilatation, d'étanchéité, les goujons, les cales pour armatures,... 

toutes opérations et appropriations nécessaires sur les collecteurs et ouvrages existants ainsi que toutes sujétions 

nécessaires. 

Armatures : 

Les  prix  des  aciers  comprennent  la  fourniture,  la  mise  en  dépôt  éventuelle,  le  façonnage,  la  pose  et  toutes 
sujétions suivant clauses techniques ci-avant. 

Les fils de ligature, chutes, déchets de barres, chaises, écarteurs, la liaison à la prise de terre..., ne sont pas portés 
en compte. 

Les armatures sont portées en compte à l'Adjudicataire sur base des poids au mètre courant ci-après : 

Diamètre des barres en mm 

Poids au mct en kg 

Diamètre des barres en mm 

Poids au mct en kg 

6 

0,221 

- 

- 

8 

0,394 

25 

3,853 

10 

0,616 

- 

- 

12 

0,887 

28 

4,833 

14 

1,208 

- 

- 

16 

1,578 

32 

6,313 

18 

1,997 

- 

- 

20 

2,446 

40 

9,864 

22 

2,984 

- 

- 
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[bookmark: 58]J. 1. CHAMBRE DE VISITE ET D’APPAREILS CONSTRUITES EN PLACE 
 
Postes J1101* et J1102* - Des prescriptions complémentaires sont apportées aux clauses du cahier des charges 
type Qualiroutes 
Elles sont réalisées et payés à la pièce, le tout compris. 
 
J.1.1. DESCRIPTION 
Construction  de  chambres  de  visite  en  maçonnerie  de  briques  de  four  continu  de  1  er  choix  du  pays  posées  au 
mortier de ciment de 0,20 cm d'épaisseur des murs. 
L’étanchéité sera assurée par un cimentage de 2 cm d'épaisseur au mortier de ciment pour maçonnerie, posé en 
deux  couches  successives  de  1  cm  d'épaisseur  appliqué  sur  tous  les  parements  de  maçonnerie  extérieurs  et 
intérieurs. 
Après durcissement, fourniture et pose d'un enduit au coaltar en deux couches. 
Fourniture et pose de taques lourdes avec cadre en fonte et couvercle en acier coulé offrant une résistance de 40 
tonnes. 
 
J.1.2. CLAUSES TECHNIQUES 
J.1.2.1. MATERIAUX 
Maçonnerie en briques 
Les briques sont pleines. 
 
J.1.2.3. EXECUTION. 
Le radier  a une épaisseur de 20 cm et est construit sur une couche de béton maigre de 10 cm d'épaisseur. Celui-ci 
est profilé jusqu'à mi-hauteur des tuyaux. 
 
J.2.4. PAIEMENT 
Le paiement s'effectue à la pièce y compris les terrassements de déblais et de remblais.. 
Le trappillon de voirie est comptabilisé dans  la CV. 
Il est prévu également des chambres de visite en maçonnerie de section intérieure 0,50 X 0,50 X 0,50, celles-ci sont 
réalisées  conformément  aux  prescriptions  prévues  pour  les  chambres  de  visite  de  section    0,70  X  0,70  X  1,20,  à 
l'exception de la fermeture qui sera réalisée à l'aide d'un couvercle de dalles en béton armé de 15 cm d'épaisseur 
et/ou  suivant  le  cas  de  figure  d’une  taque  lourde  avec  cadre  en  fonte  et  couvercle  en  acier  coulé  offrant  une 
résistance de 10 tonnes. 
 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE L – 
SIGNALISATION ROUTIERE DU CCT QUALIROUTES 

L. 1. SIGNALISATION DE CHANTIERS 

L. 1.2.2. Mise en place et enlèvement 

Chantier de catégorie 3.  

Maintien en place de la signalisation de chantier jusqu’à la réception provisoire des travaux et ouverture final au 
trafic. 

Dès le début des travaux, tous les signaux de l’entrepreneur sont neufs ou en parfait état. 

La signalisation est maintenue pour toute catégorie de chantier pendant la durée des activités de l’entreprise. 

Pendant  l'exécution des travaux, les dispositifs de  signalisation sont  maintenus constamment  en parfait état  de 
propreté et renouvelés ou nettoyés aussi souvent que le fonctionnaire dirigeant et le pouvoir adjudicataire le juge 
nécessaire. 

Les dispositions précédentes en question constituent des dispositions minimales. L'entrepreneur est tenu de les 
étudier,  et  de  les  adapter  conformément  aux  instructions  du  fonctionnaire  dirigeant  chaque  fois  que  les 
conditions des lieux et l'avancement des travaux le nécessitent. 

L. 1.2.2. Paiement 

Tout  le  matériel  et  les  opérations  de  signalisation  de  chantiers,  l’entretien  de  celle-ci  constituent  une  charge 
d’entreprise.  

L. 1.7. CHANTIER DE 3ÈME CATÉGORIE 

Maintien en place de la signalisation de chantier jusqu’à la réception provisoire des travaux et ouverture final au 
trafic. 
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[bookmark: 59]PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE M – 
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS DU CCT QUALIROUTES 

M. 1.4.2.2. ENTRETIEN SIMPLE – MISE A NIVEAU D’ELEMENTS LOCALISES – EXECUTION 
Il s’agit de la mise à niveau de trapillons, de soupiraux, de bouches à clé, de trapillons de bouches d’incendie, de 
pavés repères ou autre éléments que ceux précités, et ce, suite à la réalisation du nouveau trottoir.  

Dans la mesure du possible, ces éléments seront réutilisés tels quels après démontage. Si leur état ne permet pas 
une remis en place propre, ils seront remplacés, et ce après accord du Maître de l’ouvrage. 

 

1ère partie - voirie 

POSTE  M 1001* 
Ce poste est relatif à l’adaptation, à la mise en œuvre des travaux utiles et la fourniture des matériaux nécessaires 
de  façon  à  obtenir  un  raccordement  uniforme  entre  les  revêtements  existants  maintenus  et  les  nouveaux 
revêtements.  

Ce poste est donné « pour mémoire », à charge pour l’entrepreneur de prévoir le coût qu’engendre ce poste dans 
les postes revêtements. 

 

POSTE M2001* - Ragréage de façades  
Ce poste est relatif à la réparation de soubassements dans les mêmes matériaux. La zone concernée est comprise 
entre le nouveau niveau du trottoir et la façade existante. Ce poste comprend également  l’adaptation, la mise en 
œuvre des travaux utiles et la fourniture des matériaux nécessaires de façon à obtenir un raccordement uniforme 
entre les revêtements existants maintenus et les nouveaux revêtements.  

Paiement : au m2 

 

POSTE M5001* - Réparation des marches d’habitations 
Ce  poste  est  relatif  à  la  réparation  des  marches  si  nécessaire  suivant  le  nouveau  trottoir.  Ce  poste  inclus  
l’adaptation, la mise en œuvre des travaux utiles et la fourniture des matériaux nécessaires.  

Paiement : à la pièce 
 
PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE O – 
GAZONNEMENTS, PLANTATIONS ET MOBILIER URBAIN DU CCT 
QUALIROUTES 

O. 4. MOBILIER URBAIN 

O. 4.5.1.2. Bornes – Exécution 

Fourniture et pose de bornes fixes   

Fourniture  et  pose  de  potelet  fixes  y  compris  les  terrassements  nécessaires  à  la  fourniture  et  à  la  pose  d'une 
fondation suffisante en béton riche ainsi que l'évacuation des déblais.  
Potelet de voirie en élastomère avec pommeau boule à mémoire de forme (qui retrouve sa forme après un choc). 
Résistant aux UV. 
Pose par scellement, profondeur de minimum 20 cm. 
Coloris : noir RAL 9005. 
Ce modèle est à l’identique à celui posé à la rue du Douaire jouxtant. Le modèle est à soumettre à l'approbation 
du maître d'ouvrage avant toute commande. Les emplacements seront définis par le Maître d’ouvrage. 
Paiement, le tout payé à la pièce. 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE X – 
TRAVAUX REGIE + DIVERS DU CCT QUALIROUTES 

Concerne la 1ère partie – voirie 

POSTE X 9101* 

SOMME RESERVEE POUR IMPREVUS 
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[bookmark: 60]A justifier 

 

POSTES X 9111 ET 9112 SOMME RESERVEE POUR FRAIS DE RECEPTION 

Le commanditaire des essais est le pouvoir adjudicateur. La facturation sera établie sur base des commandes 

réalisées. 
 

ARTICLES ADDITIONNELS – POSTES NON NORMALISES 

D9461* - Terres – Type d’usage I – Naturel 
Description : 

Il s’agit d’un poste en remplacement des postes D9420, D9430, D9450 pour la valorisation des terres (AGW du 5 
juillet 2018 conformément à l'Annexe 2 du Décret du 1er mars 2018) en catégorie I. 

Paiement : 

Au  mètre  cube  (m3),  y  compris  toutes  opérations  liées  au  transport,  au  versage  et  prise  en  charge  par  le 
valorisateur et aux frais administratifs (frais de dossiers Walterre).  

D9501*  -  Mise  en  site  autorisé  de  déchets  traités  et  de  Criblage  des  terres,  sables  et  pierres  en 
mélange 

Description : 

Il s’agit d’un poste pour le criblage des sols provenant des déchets des postes concernés. 

Paiement : 

Au mètre cube (m3), y compris toutes opérations liées au transport.  

E1230*  -  Travaux  préliminaires,  localisation  et  balisage  d'installation  souterraine,  repérage  par 
terrassement, remblai au sable naturel 

Description : 

Les prescriptions du § E.1.2. sont d’applications. 

Le remblai en sable autour des impétrants se réalise à l’aide d’un sable naturel conforme au § C.3.4.2. et E.5, il 
peut être réalisé en plusieurs phases en fonction des impétrants. 

Localisation et mesurage contradictoire. 

Paiement : 

Au mètre cube (m3) 

E1300* - Maîtrise du débit des conduites existantes (pompage, déviation, …) 

Description : 

Les prescriptions du E.4.2.1.2. sont d’application (Maintien à sec des fonds de fouilles).  

Paiement : 

Prix global (PG) 

I4114* - Pièce spéciale pour tuyau de raccordement, diamètre : 80 mm <= DN < 150 mm 

Description : 

Les prescriptions du I.3. sont d’application.  

Il s’agit des pièces de type té, Y, bouchon et réduction nécessaire au raccordement particuliers. Les pièces seront 
de  même  nature  que  les  tuyaux  de  raccordements  et  permettront  un  emboitement  parfais  entre  les  différents 
éléments constituants le raccordement.  

Paiement : 

A la pièce (p), fourniture, pose et enrobage au sable-ciment compris. 

I4124* - Pièce spéciale pour tuyau de raccordement, diamètre : 150 mm <= DN < 200 mm 

Description : 

Les prescriptions du I.3. sont d’application.  
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[bookmark: 61]Il s’agit des pièces de type té, Y, bouchon et réduction nécessaire au raccordement particuliers. Les pièces seront 
de  même  nature  que  les  tuyaux  de  raccordements  et  permettront  un  emboitement  parfais  entre  les  différents 
éléments constituants le raccordement.  

Paiement : 

A la pièce (p), fourniture, pose et enrobage au sable-ciment compris. 

J1293* - Crosse amovible en aluminium pour échelle 

Description : 

Les prescriptions du J.1. et C.43 sont d’application. 

Les éléments appartiennent à un même système commercial.  

Fiche technique à faire approuver par l’auteur de projet avant réalisation.  

Paiement : 

A la pièce (p), toutes fournitures et opérations comprises. 

X1114* - Passage en tunnel des raccordements particuliers sous impétrants  

Concerne : terrassement en tunnel au droit des passages sous impétrants 

Description : 

Cette opération est conforme au E.4.4.1 et 2 et comprend : 

• L'exécution des fouilles en sous-œuvre et tous moyens d'exécution, notamment par camion aspirateur. 

• L’étançonnement des ouvrages existants. 

• Le blindage des fouilles. 

• L’assèchement de la tranchée. 

• Le remblayage à refus de l'excavation après pose de la canalisation au moyen des matériaux suivant : 

--> Sous les égouts existants : au béton conforme aux prescriptions de l’article C.14., le béton étant parfaitement 
vibré afin d'obtenir un contact parfait avec les ouvrages sous lesquels s'exécute ce travail. 

--> Sous les canalisations et câbles de distribution : au sable ou poussier stabilisé au ciment à raison de 100 kg de 
ciment par m3 de sable ou de poussier. 

X3400* - Utilisation d'un marteau piqueur, opérateur non compris. 

Description : 

Concerne l’utilisation d'un marteau piqueur, opérateur non compris. 

Paiement :  

Par heure (h). 

X5310  -  état  des  lieux  à  la  requête  du  pouvoir  adjudicataire,  d'objets  définis  dans  les  documents, 
d'adjudication, situés dans le voisinage du chantier 

Paiement :  

Poste à prix global (PG), paiement à 50% à l’état des lieux avant travaux et 50% à l’état des lieux après travaux. 

X9103* - Déplacement impétrants 

Description : 

Il s’agit d’une somme réservée pour le déplacement de câbles et/ou conduites en cours de chantier si cela s’avère 
indispensable.   

L’entreprise prendra alors tous les contacts et dispositions nécessaires afin de coordonner au mieux ces travaux, 
en accord avec le Maître de l’Ouvrage et l’Auteur de projet. 

Paiement : 

Somme réservée (SR) ; paiement sur base de justificatifs à fournir par l’entreprise. 
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